

令和7年度公共工事の発注見通し

1. 簡易型一般競争入札

※入札時期は入札公告時期又は指名通知時期です

前回公表時からの変更等	工 事 名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工 期	工 事 概 要	入札時期	発注機関	余裕期間の設定	ICT候補工事	備 考
	江津工業高等学校外長寿命化(共同寄宿舍内部改修 建築)工事	江津市嘉久志町地内	建築一式工事	一般建築	約10ヶ月	内部改修工事 一式 自転車置き場新築工事 一式 外構工事 一式	第4四半期	営繕課			総合評価方式(A)
	江津工業高等学校外長寿命化(共同寄宿舍内部改修 電気設備)工事	江津市嘉久志町地内	電気工事	電気	約10ヶ月	内部改修に係る電気設備改修工事 一式 高圧受電設備新設工事 一式	第4四半期	営繕課			総合評価方式
	江津工業高等学校外長寿命化(共同寄宿舍内部改修 機械設備)工事	江津市嘉久志町地内	管工事	冷暖房衛生設備	約10ヶ月	内部改修に係る機械設備改修工事 一式	第4四半期	営繕課			総合評価方式
新規	令和8年度 水利施設等保全高度化事業 新中央排水機場建屋補修(建築)工事	出雲市斐川町黒目地内	建築一式工事	一般建築	約6か月	S造平屋 延べ面積323.9m ² の排水機場に係る外壁改修 木造平屋 延べ面積39.74m ² の管理棟に係る屋根改修及び外壁改修	第4四半期	営繕課			総合評価方式(A)
新規	平田高等学校校長寿命化(高架水槽改修)工事	出雲市平田町地内	管工事	冷暖房衛生設備	約4か月	高架水槽及び架台の更新、消火用充水槽の新設	第4四半期	東部県民センター 出雲事務所			
新規	令和8年度島根県営住宅(出雲市荘原団地)排水管改修工事	出雲市荘原町地内	建築一式工事	一般建築	約5.5か月	荘原団地4戸に係る埋設配管の改修工事	第4四半期	東部県民センター 出雲事務所			(B)
新規	令和8年度 水利施設等保全高度化事業 新中央排水機場建屋補修(設備)工事	出雲市斐川町黒目地内	電気工事	電気	約6か月	S造平屋 延べ面積323.9m ² の排水機場に係る電気設備工事 木造平屋 延べ面積39.74m ² の管理棟の外壁改修に係る電気設備工事	第4四半期	東部県民センター 出雲事務所			
	八田第四県職員宿舍長寿命化(大規模改修 電気設備)工事	隠岐郡隠岐の島町城北町地内	電気工事	電気	約10ヶ月	住戸内部改修に伴う電気設備改修工事外	第4四半期	隠岐支庁県民局			
	令和7年度 自然環境整備交付金(国定公園等)(満喫PJ)大膳原野営場再整備工事 (仮称)	奥出雲町大馬木	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	テーブルデッキ交換等 一式	第4四半期	自然環境課			(C)
	自然環境整備交付金(国立公園)(隠岐ジオ)尾白鼻園地 展望デッキ修繕工事(仮称)	隠岐の島町 代地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	展望デッキ修繕 一式	第4四半期	自然環境課			(B)
変更	令和7年度 水産環境整備事業 隠岐地区中村工区工事	中村沖	土木一式工事	港湾	4ヶ月	増殖礁製作沈設	第4四半期	隠岐支庁農林水産局			(B)
	令和7年度 農山漁村地域整備交付金事業加茂漁港 臨港道路工事その2	隠岐の島町加茂地先	土木一式工事	港湾	6ヶ月	埋土工 水路工 構造物取壊工 上部コンクリート工	第4四半期	隠岐支庁農林水産局			総合評価方式(A)
	令和7年度(補正) 水産生産基盤整備事業東沖防波堤 耐津波補強工事	西ノ島町浦郷沖合	土木一式工事	港湾	10カ月	補強アンカープロック製作設置	第4四半期	隠岐支庁農林水産局			総合評価方式(A)
新規	令和7年度(補正) 漁港機能強化事業 中村漁港 北護岸改良工事	隠岐の島町中村地先	土木一式工事	港湾	9カ月	消波ブロック製作 消波ブロック据付	第4四半期	隠岐支庁農林水産局			総合評価方式(S)
	(令和7補正) 出雲・石見地区(島根町工区)水産環境整備工事 その3	松江市島根町沖合	土木一式工事	港湾	R8.3上旬～R8.10下旬	コンクリート魚礁 製作・据付 N=114個	第4四半期	東部農林水産振興センター	○	－	(A)
	【R7補正】令和7年度(補正) 出雲・石見地区 石見中央(浜田B)工区 水産環境整備工事(第1期)	浜田市沖合	土木一式工事	港湾	約4か月	鋼製魚礁組立・沈設 N=2基	第4四半期	西部農林水産振興センター			総合評価方式(A)
	安来市切川地区用地造成事業 残土搬入準備(その1)工事	安来市切川町地内	土木一式工事	一般土木	約6か月	仮設道路設置工 1式 表土剥取・運搬 V=3000m ³ 浅層改良工 A=2300m ²	第4四半期	企業局			(B)
	安来市切川地区用地造成事業 残土搬入準備(その2)工事	安来市切川町地内	土木一式工事	一般土木	約6か月	仮設道路設置工 1式 浅層改良工 A=15000m ²	第4四半期	企業局			(B)
	今津浄水場 3号導水ポンプ更新工事	安来市上坂田町	電気工事	電気	9ヶ月	導水ポンプ更新 1式	第4四半期	企業局			総合評価方式
	斐伊川水道 八重垣神社竹矢線 送水管支障移転工事	松江市大庭町地内	水道施設工事	管	7ヶ月	工事延長L=341.1m クワイル・铸铁管 GX形 φ300 管布設工L=341.1m	第4四半期	企業局			総合評価方式
	松江市法吉地区 総合流域防災事業 水防情報観測設備設置工事(11月補正)	松江市黒田町地内外	電気通信工事	通信設備工事	8ヶ月	雨量計設置 N=1台 危機管理型水位計設置 N=2台	第4四半期	河川課			

変更	(主)大東東出雲線(熊野工区)道路維持工事(側溝整備)	松江市八雲町熊野地内	土木一式工事	一般土木	約4ヵ月	側溝整備 L=145m	第4四半期	松江市土整備事務所			総合評価方式(B)
変更	国道485号 七瀬トンネル メンテ補助(トンネル修繕)工事(補正)	松江市美保岡町七瀬	土木一式工事	維持修繕	約5ヵ月	連続繊維シート貼付工 A=610㎡	第4四半期	松江市土整備事務所			総合評価方式(A)
	国道431号 セロ県(森山工区)県単舗装修繕工事	松江市美保岡町森山	舗装工事	維持修繕	約4ヵ月	切削オーバーレイ A=1,500㎡	第4四半期	松江市土整備事務所			総合評価方式
	野井地区県単砂防修繕(長寿命化)工事	松江市島根町野井地内	土木一式工事	維持修繕	約6ヶ月	施工延長 L=39.6m ひび割れ注入工 L=391m 表面含浸工A=236㎡	第4四半期	松江市土整備事務所			総合評価方式(B)
変更	令和7補正 令和7年度 農地中間管理機構関連農地整備事業 新庄地区 暗渠排水その3工事	松江市新庄町	土木一式工事	一般土木	約12ヶ月	区画整理工 A=2.1ha 暗渠排水工 A=3.2ha	第4四半期	松江市土整備事務所			総合評価方式(A)
	【令和7補正】飯梨地区農地区画整理その10工事	安来市西松井町外	土木一式工事	一般土木	約10ヵ月	区画整理工 A=2.8ha 鳥獣害防止柵 L=1900m	第4四半期	松江市土整備事務所			総合評価方式(S)
	【令和7補正】飯梨地区農地区画整理その11工事	安来市田頼町	土木一式工事	一般土木	約10ヵ月	区画整理工 A=1.4ha 鳥獣害防止柵 L=980m	第4四半期	松江市土整備事務所			総合評価方式(A)
	【令和7補正】飯梨地区舗装その1工事	安来市植田町	舗装工事	アスファルト舗装	約10ヵ月	施工延長 L=1992m アスファルト舗装 A=9500㎡	第4四半期	松江市土整備事務所		○	総合評価方式
	【令和7補正】西長江地区農地区画整理その1工事	松江市西長江町	土木一式工事	一般土木	約10ヵ月	区画整理工 A=3.5ha	第4四半期	松江市土整備事務所			総合評価方式(S)
変更	【令和7年度補正】令和7年度 松江地区(荻野)農地地すべり抑止工事	松江市八雲町熊野	とび・土工・コンクリート工事	一般土木	11ヵ月	抑止杭工(φ500mm) N=27本、ΣL=386m	第4四半期	松江市土整備事務所			総合評価方式
	令和7年度(補正分)緊急機能強化・老朽化対策事業(下宮内)山腹工事	松江市八雲町	土木一式工事	維持修繕	約7ヶ月	落石防護柵工 4基 L=125.1m 落石防護柵工(撤去) 4基 L=123.0m	第4四半期	松江市土整備事務所			総合評価方式(A)
	令和7年度(補正分)復旧治山事業(上来待2地区2工区)溪間工事	松江市穴道町	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	谷止工(コンクリート)1基 V=130.3m3	第4四半期	松江市土整備事務所			総合評価方式(B)
	令和7年度(補正分)復旧治山事業(上来待2地区4工区)溪間工事	松江市穴道町	土木一式工事	一般土木	約9ヶ月	谷止工(コンクリート)1基 V=240.5m3	第4四半期	松江市土整備事務所			総合評価方式(A)
	令和7補正 国道431号(森山西工区)防安交付金(改築)工事	松江市美保岡町下宇部尾	土木一式工事	一般土木	6ヵ月	L型擁壁 L=50m 排水構造物工 1式	第4四半期	松江市土整備事務所			総合評価方式(A)
	令和7補正 (主)大東東出雲線(須谷工区)総合交付金(改築)工事 第4期	松江市八雲町熊野	土木一式工事	一般土木	7ヶ月	施工延長 L=80m 壁土工 V=5000m3 排水構造物工 1式	第4四半期	松江市土整備事務所		○	総合評価方式(A)
	忌部川 防安交付金(総流防)工事 第5期(補正)	松江市乃白町	土木一式工事	一般土木	約10ヵ月	施工延長 L=120m 護岸工 A=520m2	第4四半期	松江市土整備事務所			総合評価方式(S)
	中川 大規模特定河川工事 第7期(補正)	松江市法吉町	土木一式工事	一般土木	約12ヵ月	施工延長 L=130m 護岸工 A=390m2 樋門工 N=1基	第4四半期	松江市土整備事務所			総合評価方式(S)
	令和7補正 国道432号(祖父谷工区)土砂災害補助(災害防除)工事(補正)(その3)	安来市広瀬町祖父谷	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約9ヶ月	高エネルギー吸収型落石防護網工 A=1,650㎡	第4四半期	松江市土整備事務所			総合評価方式
	令和7補正 国道432号(梶福留工区)土砂災害補助(災害防除)工事(補正)(その2)	安来市広瀬町梶福留	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	落石防護網工 A=1,760㎡	第4四半期	松江市土整備事務所			総合評価方式
	令和7補正 白井2地区砂防メンテ(急傾斜地崩壊対策)工事(補正)(その2)	安来市切川町	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	枠内モルタル吹付工 A=400㎡	第4四半期	松江市土整備事務所			総合評価方式
	令和7補正 猪子塚地区砂防メンテ(急傾斜地崩壊対策)工事(補正)	安来市荒島町	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	枠内モルタル吹付工 A=600㎡	第4四半期	松江市土整備事務所			総合評価方式
新規	令和7補正 植田地区砂防メンテ(急傾斜地崩壊対策)工事(補正)(その3)	安来市植田町	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	枠内モルタル吹付工 A=500㎡	第4四半期	松江市土整備事務所			総合評価方式
新規	令和7補正 安来インター線(伯太川南側道橋)防安交付金(橋梁耐震)工事(補正)(その3)	安来市安来町	土木一式工事	維持修繕	約9ヶ月	落橋防止装置(水平力分担構造)設置工 N=1箇所	第4四半期	松江市土整備事務所			(B)
	安来木次線(切川2工区)総合交付金(改築)工事(補正) 第5期	安来市飯島町	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	施工延長 L=10m 地盤改良工 N=30本	第4四半期	松江市土整備事務所			総合評価方式(S)
	安来インター線(島田2工区)防安交付金(改築)工事(橋梁下部工)(補正)第2期	安来市黒井田町	土木一式工事	一般土木	約10ヶ月	橋梁下部工 N=1基 場所打杭 N=8本	第4四半期	松江市土整備事務所			総合評価方式(S)

	本山伯太線(上小竹1工区)防安交付金(改築)工事(補正)第3期	安来市伯太町上小竹	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	施工延長 L=182.6m 擁壁工 A=156m ²	第4四半期	松江県土整備事務所			(B)
	山佐ダム 放流警報設備更新工事	安来市広瀬町	電気通信工事	通信設備	約14カ月	放流警報設備更新 N=1式 警報装置更新 N=6台 スピーカー更新 N=24台 サイレン更新 N=6台	第4四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
	布部・山佐ダム 地震観測設備更新工事	安来市広瀬町布部～上山佐	電気通信工事	通信設備	約12カ月	地震計更新 N=2式	第4四半期	松江県土整備事務所			
	奥田川排水機場 河川メンテナンス工事(第3期)	雲南市加茂町神原	機械器具設置工事	機械設備	約11ヶ月	ポンプ分解整備 N=1基	第4四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
	川本波多線 角井工区県単舗装修繕工事	飯南町角井	舗装工事	維持修繕	約6ヶ月	舗装修繕工 L=250m	第4四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
	吉田奥出雲線 深野工区 防安交付金(災害防除)工事(A139)	雲南市吉田町深野	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	杭式落石防護柵 L=45m 落石防護柵L=36m	第4四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式 (A)
新規	〔令和7補正〕川本波多線 釜谷峠雪覆坑 メンテ補助(シート・シェルダー修繕)工事(その3)(補正)	飯石郡掛合町波多	塗装工事	維持修繕	約10ヶ月	塗替塗装工 A=380㎡ デッキプレート工 N=589枚	第4四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
新規	〔令和7補正〕稗原木次線 古城橋 メンテ補助(橋梁修繕)工事(補正)	雲南市三刀屋町古城	土木一式工事	維持修繕	約6ヶ月	伸縮装置取替工 L=13m	第4四半期	雲南県土整備事務所			(B)
新規	〔令和7補正〕稗原木次線 竈上橋 メンテ補助(橋梁修繕)工事(その3)(補正)	雲南市木次町下熊谷	土木一式工事	維持修繕	約6ヶ月	伸縮装置取替工 L=24m	第4四半期	雲南県土整備事務所			(B)
変更	〔令和7補正〕川本波多線 志津見工区 防安交付金(災害防除)工事(A009)(補正)	飯石郡飯南町志津見	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	ボケット式落石防護網工 A=380㎡	第4四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
	〔令和7補正〕川本波多線 防安交付金(災害防除)工事(A110)(補正)	雲南市掛合町波多	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	掘削工 V=900m ³ 植生工 A=490㎡	第4四半期	雲南県土整備事務所			(B)
新規	〔令和7補正〕国道314号 平田トンネル 防安交付金(照明LED化)工事(補正)	雲南市木次町平田	電気工事	電気	約11ヶ月	トンネル照明器具設置 N=57台	第4四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
	〔令和7補正〕狩山地区砂防メンテナンス工事(補正)	雲南市大東町上佐世	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	法枠内モルタル吹付 720m ²	第4四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
	〔令和7補正〕新市東地区 砂防メンテナンス工事(補正)	雲南市木次町新市東	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約4ヶ月	法枠内モルタル吹付 800m ²	第4四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
	〔令和7補正〕中村若月地区 砂防メンテナンス工事(補正)	雲南市加茂町加茂中	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約4ヶ月	法枠内モルタル吹付 360m ²	第4四半期	雲南県土整備事務所			
	〔令和7補正〕才明寺地区 砂防メンテナンス工事(補正)	雲南市加茂町宇治	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約4ヶ月	法枠内モルタル吹付 600m ²	第4四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
	〔令和7補正〕五反田地区 砂防メンテナンス工事(補正)	雲南市三刀屋町三刀屋	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約4ヶ月	法枠内モルタル吹付 560m ²	第4四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
	〔令和7補正〕小南地区砂防メンテナンス工事(補正)	雲南市木次町里方	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	法枠内モルタル吹付 640m ²	第4四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
	玉湯吾妻山線 川井1工区 県単舗装修繕工事	雲南市大東町川井	舗装工事	維持修繕	約6ヶ月	舗装修繕工 L=200m	第4四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
	〔令和7補正〕寺町地区砂防メンテナンス工事(補正)	飯石郡飯南町頓原	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約4ヶ月	法枠内モルタル吹付 320m ²	第4四半期	雲南県土整備事務所			
	〔令和7補正〕三日市地区 砂防メンテナンス工事(補正)	飯石郡飯南町野萱	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約4ヶ月	法枠内モルタル吹付 360m ²	第4四半期	雲南県土整備事務所			
新規	【令和7補正】中山間地域農業農村総合整備事業 雲南中央地区 宮内谷工区 農道その2工事	雲南市大東町幡屋	土木一式工事	一般土木	10ヶ月	施工延長 L=460m 掘削工 V=4,500m ³ 盛土工 V=1,300m ³ 水路工 L=330m	第4四半期	雲南県土整備事務所	○		総合評価方式 (A)
	農業競争力強化農地整備事業 三代地区 暗渠排水工事	雲南市加茂町三代	土木一式工事	一般土木	約4ヶ月	暗渠排水工 A=1.1ha	第4四半期	雲南県土整備事務所			(C)
	農村地域防災減災事業 大宮谷下地区 ため池改修その1工事	仁多郡奥出雲町稲原	土木一式工事	一般土木	約12ヶ月	ため池改修工 掘削工 V=2,600m ³ 盛土工 V=700m ³ ブロック積 A=68m ² 底補工 φ800 L=25m 土砂吐ゲート N=1基	第4四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式 (A)
変更	県単県営緊急地すべり対策事業 雲南地区 法面保護その39工事	雲南市三刀屋町神代	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約9ヶ月	掘削工 V=370m ³ 吹付法枠工 A=648m ²	第4四半期	雲南県土整備事務所	○		総合評価方式
変更	県単県営緊急地すべり対策事業 雲南地区 法面保護その40工事	雲南市掛合町多根	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約10ヶ月	掘削工 V=590m ³ 吹付法枠工 A=626m ² ブロック積 A=5m ² ふとんかご L=18m 水路工 L=17m	第4四半期	雲南県土整備事務所	○		総合評価方式

	農村地域防災減災事業 大仁地区 法面保護工 事	雲南市大 東町上久 野	とび・土工・コンクリート工 事	法面処理	10ヶ月	繊維補強モルタル吹付 工A=1126m ² 鉄筋挿入工n=210本	第4四半期	雲南県土整備事務所		○	総合評価方式
変更	[令和7補正]農業競争 力強化農地整備事業 八所地区 区画整理そ の3工事	雲南市大 東町須賀	土木一式工事	一般土木	9ヶ月	区画整理工A=2.0ha	第4四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式 (A)
変更	[令和7補正]農地中間 管理機構関連農地整備 事業 里坊地区 区画 整理その2工事	雲南市三 刀屋町里 坊	土木一式工事	一般土木	10ヶ月	区画整理工A=3.2ha	第4四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式 (A)
	災害関連施行地管理事 業 金屋谷地区 溪間 工事	雲南市木 次町西日 登	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	谷止工 浚渫 V=200m ³	第4四半期	雲南県土整備事務所			(C)
	[令和7補正]復旧治山 事業 下久野北地区6 工区 山腹工事	雲南市大 東町下久 野	とび・土工・コンクリート工 事	法面処理	約6ヶ月	簡易吹付法枠工 A=460㎡ 落石防護欄工 L=23 m	第4四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
	[令和7補正]復旧治山 事業 深野地区深野工 区 溪間工事	雲南市吉 田町深野	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	谷止工1基	第4四半期	雲南県土整備事務所			(B)
変更	[令和7補正]復旧治山 事業 井儀地区3工区 山腹工事	雲南市三 刀屋町乙 加宮	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	土留工 L=7.0m	第4四半期	雲南県土整備事務所			(B)
	[令和7補正]復旧治山 事業 奥畑地区川向1 工区	飯石郡飯 南町頓原	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	谷止工1基	第4四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式 (A)
	[令和7補正]林業専用 道開設事業 中村大呂 線1工区 開設工事(そ の3)	仁多郡奥 出雲町中 村	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	L=150m	第4四半期	雲南県土整備事務所			(B)
	[令和7補正] 泊奥川 防安交付金 (通常砂防)工事 (第3 期)(補正)	雲南市 吉田町深 野	土木一式工事	一般土木	10ヶ月	床固工 N=3基	第4四半期	雲南県土整備事務所	○		総合評価方式 (A)
変更	国道184号 来島3工 区 防安交付金(改築) 工事(第2期)	飯石郡飯 南町下来 島	土木一式工事	一般土木	8ヶ月	掘削工 V=2,700m ² 盛土工 V=1,500m ³ 側溝工 L=100m	第4四半期	雲南県土整備事務所	○		総合評価方式 (A)
変更	[令和7補正]上市上地 区 防安交付金(急傾 斜)工事(第1期)(補 正)	飯石郡飯 南町下赤 名	土木一式工事	一般土木	7ヶ月	重力式擁壁工 V=139m ³ 安定処理工 A=87m ²	第4四半期	雲南県土整備事務所			(B)
	[令和7補正] 国道432号 奥出雲工 区 土砂災害補助(災 害防除)工事(A040、 A091)(補正)	仁多郡奥 出雲町上 阿井	とび・土工・コンクリート工 事	法面処理	約8ヶ月	ポケット式落石防護 網A=1,400m ²	第4四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
	[令和7補正] 国道432号 奥出雲工 区 土砂災害補助(災 害防除)工事(A132) (補正)	仁多郡奥 出雲町三 成	とび・土工・コンクリート工 事	法面処理	約8ヶ月	現場吹付法枠 A=500m ²	第4四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
新規	[令和7補正] 国道314号 横田工区 防安交付金(法面修 繕)工事(補正)	仁多郡奥 出雲町横 田	とび・土工・コンクリート工 事	法面処理	約5ヶ月	繊維補強モルタル吹 付A=400m ²	第4四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
新規	[令和7補正] 国道314号 三井野大 橋 防安交付金(橋梁 耐震)2号橋工事(その 3)(補正)	仁多郡奥 出雲町八 川	土木一式工事	維持修繕	約9ヶ月	P4橋脚 水平力分担構造	第4四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式 (A)
新規	[令和7補正] 国道432号 横谷橋 防安交付金(橋梁耐 震)工事(その1)(補 正)	仁多郡奥 出雲町三 成	土木一式工事	維持修繕	約9ヶ月	A1橋台、P1橋脚 落橋防止構造、水平 力分担構造、座屈拘 束プレート	第4四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式 (A)
	[令和7補正] 国道432号 奥出雲工 区 土砂災害補助(災 害防除)工事(A070) (補正)	仁多郡奥 出雲町上 阿井	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	鋼管杭式落石防護 欄L=30m	第4四半期	雲南県土整備事務所			(B)
変更	横田多里線 龍ノ駒工 区 防安交付金(改築) 工事	仁多郡奥 出雲町大 呂	土木一式工事	一般土木	7ヶ月	施工延長 L=174m 掘削工 V=5700m ³ 植生工 A=1600m ² 排水構造粉工 L=65m	第4四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式 (A)
新規	[令和7補正] 国道432号 郡工区 防安交付金(改築)工 事(補正)	仁多郡奥 出雲町三 成	とび・土工・コンクリート工 事	法面処理	10ヶ月	施工延長 L=200m 落石防護網工 A=2600m ²	第4四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
新規	[令和7補正] 藏谷川 事業関連携砂 防等(通常砂防)工事 (補正)	仁多郡奥 出雲町中 村	土木一式工事	一般土木	7ヶ月	施工延長 L=50m 床固工 N=2基 溪流保全工 L=50m	第4四半期	雲南県土整備事務所			(B)
	神戸川 県単河川維持 修繕(災害関係)工事	出雲市乙 立町地内	とび・土工・コンクリート工 事	法面処理	約6ヶ月	吹付法枠工 A=50m ²	第4四半期	出雲県土整備事務所			
	三谷川 県単砂防ダム 等災害対応緊急工事	出雲市大 津町地内	とび・土工・コンクリート工 事	維持修繕	約6ヶ月	掘削工 1式	第4四半期	出雲県土整備事務所			
変更	令和7年度 ゼロ県 国 道184号(八幡原2工 区)県単舗装整備工事	出雲市佐 田町八幡 原地内	舗装工事	維持修繕	約6ヶ月	切削オーバーレイ工 A=2200m ²	第4四半期	出雲県土整備事務所	○		総合評価方式
変更	令和7年度 ゼロ県 佐 田八神線(大呂2工区) 県単舗装整備工事	出雲市佐 田町大呂 地内	舗装工事	維持修繕	約5ヶ月	オーバーレイ工 A=2300m ²	第4四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
	令和7年度 ゼロ県 国 道431号(美野工区)県 単舗装整備工事	出雲市美 野町地内	舗装工事	維持修繕	約5 ヶ月	切削オーバーレイ工 A=700㎡	第4四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
変更	【令和7補正】斐川一畑 大社線(美保工区)土 砂災害補助(災害防 除)工事(11月補正)	出雲市美 保町地内	とび・土工・コンクリート工 事	法面処理	約7 ヶ月	落石防護網工 A=3750㎡	第4四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式

変更	【令和7補正】斐川一畑大社線(坂浦工区)土砂災害補助(災害防除)工事(1+1補正)	出雲市坂浦町地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	落石防護網工 L=1960m	第4四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
新規	【令和7補正】花摘地区外砂防メンテナンス工事(補正)	出雲市大社町遙基地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	枠内モルタル吹付工 A=200m ²	第4四半期	出雲県土整備事務所			
新規	湊原海岸 海岸メンテナンス工事(補正) 第2期	出雲市大社町杵築西地内	土木一式工事	一般土木	約6カ月	護岸工 L=71m	第4四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式 (A)
新規	湊原海岸 海岸メンテナンス工事(補正) 第2期	出雲市大社町杵築西地内	土木一式工事	一般土木	約6カ月	護岸工 L=71m	第4四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式 (A)
	令和7年度 農村地域防災減災事業(ため池整備) 水門池地区 ため池改修(その2)工事	出雲市小境町地内	土木一式工事	一般土木	約12ヶ月	堤体掘削工 V=130m ³ 堤体盛土工 V=1,400m ³ 斜樋工N=1箇所 洪水吐工N=1箇所	第4四半期	出雲県土整備事務所			「11月補正対象案件」 総合評価方式 (S)
変更	令和7年度 機構関連農地整備事業 長浜園地区 第4工区区画整理工事	出雲市西園町地内	土木一式工事	一般土木	約12ヶ月	区画整理工 A=8.8ha	第4四半期	出雲県土整備事務所			「11月補正対象案件」 総合評価方式 (S)
	令和8年度 農村地域防災減災事業 所原地区 落石対策(その4) 工事	出雲市所原町地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約10ヶ月	落石防護網工 A=1,008m ²	第4四半期	出雲県土整備事務所			「11月補正対象案件」 総合評価方式
新規	令和7補正 地すべり対策事業 出雲第一地区 地下水排除修繕工事	出雲市見々町地内外	さく井工事	さく井	9ヶ月	水抜ボーリング工	第4四半期	出雲県土整備事務所			
新規	令和7年度(補正) 復旧治山事業(水谷上地区2工区)山腹工事	出雲市本庄町地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約8ヶ月	簡易吹付法枠工 A=137m ²	第4四半期	出雲県土整備事務所			「11月補正対象案件」 総合評価方式
新規	令和7年度(補正) 復旧治山事業(西谷・中村地区中村工区)溪間工事	出雲市三津町地内	土木一式工事	一般土木	約10ヶ月	谷止工 N=1基、 V=235m ³ 流路工 L=18m	第4四半期	出雲県土整備事務所			「11月補正対象案件」 総合評価方式 (B)
新規	令和7年度(補正) 復旧治山事業(稲佐地区4工区)山腹工事	出雲市大社町杵築東地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約10ヶ月	落石防護欄工 L=47m 土留工 L=7m 水路工 L=7m	第4四半期	出雲県土整備事務所			「11月補正対象案件」 総合評価方式
新規	令和7年度(補正) 緊急予防治山事業(反辺地区)山腹工事	出雲市佐田町反辺地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約10ヶ月	ロープ伏工 A=75m ² 落石防護欄工 L=35m	第4四半期	出雲県土整備事務所			「11月補正対象案件」 総合評価方式
新規	令和7年度(補正) 地すべり防止事業(根徳1ブロック)山腹工事	出雲市河下町地内	さく井工事	さく井	約10ヶ月	ボーリング暗渠工 L=859m	第4四半期	出雲県土整備事務所			「11月補正対象案件」 総合評価方式
新規	令和7年度(補正) 地すべり防止事業(多久地区7ブロック)山腹工事	出雲市多久町地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約10ヶ月	法枠工A=64m ² 鉄筋挿入工N=21本	第4四半期	出雲県土整備事務所			「11月補正対象案件」 総合評価方式
変更	斐川一畑大社線(地合工区)防安交付金(改築)工事 第17期	出雲市小境町	土木一式工事	一般土木	8ヶ月	高排水性垂直擁壁工 A=113m ² スラリー援挿工 N=44本	第4四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式 (A)
変更	唐川地区 県単災害対応緊急地すべり対策工事 第2期	出雲市唐川町	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	6ヶ月	吹付法枠工 A=128m ²	第4四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
	小境川 河川災害復旧工事(6災50号)	出雲市小境町	土木一式工事	一般土木	6ヶ月	コンクリートブロック積工 A=41m ²	第4四半期	出雲県土整備事務所			(B)
	野石谷川外 河川災害復旧工事(7災17号外)	出雲市野石谷町町地内外	土木一式工事	一般土木	9ヶ月	(7災17号)コンクリートブロック積工 A=177m ² (7災18号)コンクリートブロック積工 A=9m ²	第4四半期	出雲県土整備事務所			(A)
新規	深山地区 事業間連携砂防等事業(地すべり対策)工事 第8期	出雲市万田町地内	さく井工事	さく井	10ヶ月	横ボーリング工 L=959m、流末処理工 L=103m	第4四半期	出雲県土整備事務所			
変更	湯谷川 大規模特定河川工事 第12期	出雲市平田町地内	土木一式工事	一般土木	約10ヵ月	工事延長 L=188m 掘削工 V=3200m ³ 中層混合処理工 V=10300m ³ 函渠工 L=9.0m 吐口工 L=3.4m 重力式擁壁工 L=6.6m 魚道工 V=18m ³ コンクリートブロック積工 A=33m ²	第4四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式 (S)
変更	【令和7補正】新内藤川防安交付金(広域河川)工事(1+1補正) 第14期	出雲市松浜町地内外	土木一式工事	一般土木	約5ヵ月	工事延長 L=1,500m 掘削工 V=6,200m ³	第4四半期	出雲県土整備事務所		○	総合評価方式 (A)
変更	【令和7補正】新内藤川防安交付金(広域河川)工事(1+1補正) 第15期	出雲市松矢野町地内外	土木一式工事	一般土木	約5ヵ月	工事延長 L=750m 掘削工 V=7,200m ³	第4四半期	出雲県土整備事務所		○	総合評価方式 (A)
変更	【令和7補正】新内藤川防安交付金(広域河川)工事(1+1補正) 第16期	出雲市松大塚町地内外	土木一式工事	一般土木	約4ヵ月	工事延長 L=700m 掘削工 V=3,700m ³	第4四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式 (A)

変更	【令和7補正】十間川外 防安交付金(広域河 川)工事(1+1+1補正)神 西湖湖畔堤 第5期	出雲市湖 陵町西神 西地内外	土木一式工事	一般土木	約9か月	【十間川】 工事延長 L=390m 盛土工 V=L100m3 ドレーン工 L=254m ブロックマツ工 A=348m2 【九景川】 工事延長 L=89m 盛土工 V=230m3 擁土工 A=160m2	第4四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式 (A)
変更	【令和7補正】湯谷川 大規模特定河川工事 (1+1+1補正) 京塚橋 第3期	出雲市平 田町地内	土木一式工事	一般土木	約10か月	工事延長 L=21.6m 掘削工 V=820m3 場所打杭工 N=14 本 逆T式橋台工 N=1 基 コンクリートブ ロック積工 A=56m2 スラリー攪拌工 N=36本	第4四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式 (S)
変更	【令和7補正】湯谷川 大規模特定河川工事 (1+1+1補正) 第13期	出雲市平 田町地内	土木一式工事	一般土木	約10か月	工事延長 L=202m 掘削工 V=370m3 中層混合処理工 V=1420m3 樋管工 N=3基	第4四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式 (A)
	令和7補正 三刀屋佐田 線(大呂3工区)総合交 付金(改築)工事第5期	出雲市佐 田町大呂 地内	土木一式工事	一般土木	8カ月	工事延長 L=57.0 m 軽量盛土工 V=210m3 路側防護工 L=49m アスファルト舗装工 A=300m2	第4四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式 (A)
	三刀屋佐田線 道路災 害復旧工事外(6災16 3号外)	出雲市佐 田町上橋 波地内	土木一式工事	一般土木	5カ月	三刀屋佐田線(6災 163号) 工事延長 L=6.0m ブロック積工 A=20 m2 仮設工 N=1式	第4四半期	出雲県土整備事務所			(B)
	令和7補正 大社立久恵 線(乙立工区)総合交 付金(改築)工事 第10 期	出雲市乙 立町地内	土木一式工事	一般土木	4カ月	工事延長 L=180.0 m 路体盛土工 V=6,100m3 路床盛土工 V=1,000m3	第4四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式 (A)
	令和7補正 斐川上島線(武部2工 区)総合交付金(改築) 工事 第17期(補正)	出雲市 斐川町 阿宮 地内	土木一式工事	一般土木	約10 ヶ月	土砂運搬工 V=25,000m ³ 残土置場ヤード復旧 工 N=1式	第4四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式 (S)
	令和7補正 斐川上島線(武部2工 区)総合交付金(改築) 工事 第18期(補正)	出雲市 斐川町 阿宮 地内	土木一式工事	一般土木	約10 ヶ月	橋梁下部工 N=1式 橋梁上部工 N=1式 河川護岸工 N=1式	第4四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式 (S)
	令和7補正 高瀬川 防安交付金 (広域河川)工事 第12 期(補正)	出雲市 斐川町 上庄原 地内	土木一式工事	一般土木	約10 ヶ月	工事延長 L=320m 河川護岸工 N=1式	第4四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式 (S)
新規	(一)別府川本線(因原 工区)県単緊急災害防 除工事 第2期	邑智郡 川本町 大字 因原地内	土木一式工事	維持修繕	約10ヶ月	鉄筋挿入工 N=1式	第4四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式 (A)
	(主)温泉津川本線(南 佐木工区)防安交付金 (法面修繕)工事第2期	邑智郡 川本町 大字 南佐木 地内	とび・土工・コンクリート工 事	法面処理	約12ヶ月	吹付法枠工 L= 387m ² 鉄筋挿入工 N= 72本	第4四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式
	令和7補正 (主)温泉津川本線(川 本工区)土砂災害補助 (災害防除)工事その4 1(補正)	邑智郡 川本町 大字 川下地内	とび・土工・コンクリート工 事	法面処理	約6ヶ月	【A908】 ポケット式 落石防止網工 A=960 m ² 吹付法枠工 A=150m ² ロープ掛工 N=8本 【A909】 ポケット式 落石防止網工 A=90m ²	第4四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式
	令和7補正 (主)温泉津川本線(川 本工区)土砂災害補助 (災害防除)工事その4 6(補正)	邑智郡 川本町 大字 川下地内	とび・土工・コンクリート工 事	法面処理	約6ヶ月	【A905】 ポケット式 落石防止網工 A= 1280m ²	第4四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式
	令和7年度 林業専用 道開設事業 ロクロ谷石 見線 道路工事	邑智郡 美郷町 信喜 地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	林業専用道開設 L= 300m	第4四半期	県央県土整備事務所			(B)
	令和7補正 間野川 事業間連携砂 防等事業(通常砂防) 工事	邑智郡 美郷町 乙原地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	堰堤工 N=1基	第4四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式 (A)
	令和7補正 長田谷川 防安交付金 (通常砂防)工事	邑智郡 美郷町 都賀西 地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	堰堤工 N=1基	第4四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式 (A)
	令和7補正 復旧治山事業 酒谷工 区 治山ダム工事	邑智郡 美郷町 酒谷地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	谷止工 2基	第4四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式 (A)

新規	令和7補正 (主)川本波多線(多田 ～港工区) 防安交付 金(改築)工事(補正)	邑智郡 美郷町 乙原地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	盛土工 V = 7300㎡ 函渠工 L = 4m U型水路設置工 L = 8m ブロックマツト工 A = 2000㎡	第4四半期	県央県土整備事務所		○	総合評価方式 (S)
新規	令和7補正 国道375号(湯泡2工 区)総合交付金(改築) 工事 吾郷残土処理場 整備(補正)	邑智郡 美郷町 吾郷地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	残土処理工 V = 1000㎡ 側溝工 L = 100m	第4四半期	県央県土整備事務所			(B)
	令和7補正 (一)美郷飯南線(美郷 工区)土砂災害補助 (災害防除)工事その4 2(補正)	邑智郡 美郷町 上川戸 地内	とび・土工・コンクリート工 事	法面処理	約5ヶ月	【A020】 斜面式 落石防護柵 L=45m	第4四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式
	令和7補正 (一)美郷飯南線(美郷 工区)土砂災害補助 (災害防除)工事その4 7(補正)	邑智郡 美郷町 酒谷地内	とび・土工・コンクリート工 事	法面処理	約6ヶ月	【A060】 ポケット式 落石防止網工 A=230㎡ 覆式落石 防止網工 A=280㎡ 【A061】 ポケット式 落石防止網工 A=640㎡	第4四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式
	令和7補正 (一)美郷飯南線(美郷 工区)土砂災害補助 (災害防除)工事その4 8(補正)	邑智郡 美郷町 酒谷地内	とび・土工・コンクリート工 事	法面処理	約6ヶ月	【A065】 ポケット式 落石防止網工 A=110㎡ 【A067】 ポケット式 落石防止網工 A=330㎡ 【A068】 ポケット式 落石防止網工 A=600㎡	第4四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式
	令和7年度 森林基幹 道開設事業 三坂小林 線4工区 道路工事	邑智郡 邑南町 上田所 地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	林道開設 L = 100m	第4四半期	県央県土整備事務所			(B)
	令和7補正 田本地区 防安交付金 (急傾斜地崩壊対策) 工事(補正)その2	邑智郡 邑南町 阿須那 地内	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	重力式擁壁工 V=20㎡ 落石防護工 L=30m 吹付砕工 A=200㎡	第4四半期	県央県土整備事務所			(B)
	令和7補正 復旧治山事業 田代工 区 治山ダム・山腹工事	邑智郡 邑南町 日貫地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	谷止工 1基 山腹工 1基	第4四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式 (A)
	令和7補正 (一)市木井原線(邑南 工区)土砂災害補助 (災害防除)工事その4 5(補正)	邑智郡 邑南町 矢上地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	【A010】 ポケット式 落石防止網工 A=180㎡ 落石防護柵工 L=15m 【A021】 覆式落石 防止網工 A=220㎡ 落石防護柵工 L=14m	第4四半期	県央県土整備事務所			(B)
	令和7補正 (一)市木井原線(休み 橋)防安交付金(橋梁 耐震)工事 第5期(補 正)	邑智郡 邑南町 市木地内	土木一式工事	維持修繕	約12ヶ月	耐震補強工 N=1式	第4四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式 (A)
変更	令和7補正 (主)仁摩邑南線(荻原 2工区)総合交付金(改 築)工事(補正)第2期	邑智郡 邑南町 高見地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	掘削工 V=2,000㎡ 盛土工 V=2,000㎡	第4四半期	県央県土整備事務所			(B)
新規	令和7補正 令和8年度 農業競争 力強化農地整備事業 井原西地区 区画整理 (その3)工事	邑智郡 邑南町 井原地内	土木一式工事	一般土木	約9ヶ月	区画整理 A = 2.0ha	第4四半期	県央県土整備事務所		○	(B)
	令和7補正 (一)市木井原線(邑南 工区)土砂災害補助 (災害防除)工事その4 3(補正)	邑智郡 邑南町 矢上地内	とび・土工・コンクリート工 事	法面処理	約6ヶ月	【A011】 ポケット式 落石防止網工 A=360㎡ 吹付砕工 A=220㎡ 鉄筋挿入工 N=12本	第4四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式
	令和7補正 (一)市木井原線(邑南 工区)土砂災害補助 (災害防除)工事その4 4(補正)	邑智郡 邑南町 矢上地内	とび・土工・コンクリート工 事	法面処理	約5ヶ月	【A921】 ポケット式 落石防止網工 A=330㎡ 覆式落石 防止網工 A=280㎡	第4四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式
	令和7補正 復旧治山事業 中村工 区 治山ダム工事	大田市 温泉津町 湯里地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	谷止工 1基	第4四半期	県央県土整備事務所			(B)
	(一)大田井田江津線 井田2工区 県単道路 整備工事	大田市 温泉津町 井田地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	工事延長 L=120m 掘削工 V=2,000㎡ ブロック積工 A=500㎡	第4四半期	県央県土整備事務所 大田事業所			総合評価方式 (A)

	久手港 防災安全交付金(統合)工事 第11期	大田市久手町地先	土木一式工事	港湾	約8ヶ月	工事延長 L=37.9m 基礎捨石工 V=309m ³ 本体ブロック据付工 N=33個 消波ブロック 製作・据付 N=52個	第4四半期	県央県土整備事務所 大田事業所			総合評価方式 (A)
新規	令和7補正 小池谷川 事業関連携 砂防等事業(通常砂 防)工事(補正) 第2期	大田市 大田町 大田地内	とび・土工・コンクリート工 事	法面処理	約5ヶ月	工事延長 L=41.7m 吹付法砕工 A=370m ²	第4四半期	県央県土整備事務所 大田事業所			総合評価方式
新規	令和7補正 浄光寺谷川 事業関連 携砂防等事業(通常砂 防)工事(補正) 第5期	大田市 川合町 川合地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	砂防えん堤工 V=92m ³ 透過部鋼製スリット N=1基	第4四半期	県央県土整備事務所 大田事業所			(B)
新規	羅漢町2地区 県単急 傾斜地崩壊対策工事	大田市 大森町 地内	とび・土工・コンクリート工 事	法面処理	約10ヶ月	工事延長 L = 142.0m ワイヤーロープ支持式 土砂崩壊防止柵工 L= 142m ボケット式落石防護 網工 A = 468.0m ²	第4四半期	県央県土整備事務所 大田事業所			総合評価方式
新規	令和7補正 (主)大田桜江線(大代 2工区)防安交付金(改 築)工事 第13期	大田市 大代町 新屋地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	工事延長 L=200.0m 側溝工 L=300m	第4四半期	県央県土整備事務所 大田事業所			(B)
	令和7補正 (一)池田久手停車場 線(小屋原工区)総合 交付金(改築)工事(補 正) 第5期	大田市 三瓶町 小屋原地内	舗装工事	アスファ ルト舗装	約6ヶ月	工事延長 L=270m 舗装工 A=1,850m ² 側溝工 L=254m	第4四半期	県央県土整備事務所 大田事業所			総合評価方式
	(主)大田桜江線(行恒 工区)交通安全補助工 事 第10期	大田市 大田町 吉永地内	舗装工事	アスファ ルト舗装	約4ヶ月	工事延長 L=100m 歩道舗装工 A=520 m ² 標識工 N=1式	第4四半期	県央県土整備事務所 大田事業所			
	令和7補正 三正代東谷川 事業関 連携砂防等事業(通常 砂防)工事(補正) 第3 期	大田市 大田町 大田地内	土木一式工事	一般土木	約10ヶ月	砂防えん堤工 V=980m ³	第4四半期	県央県土整備事務所 大田事業所			総合評価方式 (A)
	令和7補正 志学南地区 農地区画 整理(その4)工事(補 正)	大田市 三瓶町 志学地内	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	区画整理工 A=2.0ha	第4四半期	県央県土整備事務所 大田事業所		○	(B)
変更	(主)仁摩邑南線(大森 工区) 県単舗装整備 工事	大田市 大森町 大森地内	舗装工事	維持修繕	約4ヶ月	工事延長 L=334m 路面切削工 A=2,600m ² オーバーレイ工 A=2,600m ²	第4四半期	県央県土整備事務所 大田事業所		○	総合評価方式
	令和7補正 (主)温泉津川本線(福 光4工区)土砂災害補 助(災害防除)工事(補 正)	大田市 温泉津町 福光地内	とび・土工・コンクリート工 事	法面処理	約6ヶ月	工事延長 L=57.5m 落石防護網工 A=686m ² 簡易吹付法砕 A=133m ²	第4四半期	県央県土整備事務所 大田事業所			総合評価方式
	令和7補正 ダムメンテナンス事業 三瓶ダムCCTV更新工 事	大田市 三瓶町 野城 地内外	電気通信工事	通信設備	約10ヶ月	CCTV設備 更新 N=2基 新設 N=1基	第4四半期	県央県土整備事務所 大田事業所			総合評価方式
新規	令和7補正 久手地区 農業用水 施設(その1)工事	大田市 久手町 波根西地 内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	工事延長 L=550m 管水路工 L=550m	第4四半期	県央県土整備事務所 大田事業所			総合評価方式 (A)
	令和7補正 八戸ダム ダムメンテナ ンス事業 地震観測設 備更新工事(補正)	江津市桜 江町八戸 地内	電気通信工事	通信設備 工事	約10ヶ月	地震観測設備更新 N=1式	第4四半期	浜田県土整備事務所			
	令和7補正 御部ダム メンテナンス事業 受変電設備改良工事 (補正)	浜田市三 隅町黒沢 地内外	電気工事	電気	約9ヶ月	受変電設備改良 N=1	第4四半期	浜田県土整備事務所			
	令和7補正 御部ダム メンテナンス事業 流木止設備改良工事 (補正)	浜田市三 隅町黒沢 地内外	機械器具設置工事	機械設備	約7ヶ月	網場撤去・据付 L=191.4m 通船ゲート撤去・据 付 N=1基	第4四半期	浜田県土整備事務所			
	令和7補正 御部ダム メンテナンス事業 CCTV設備改良工事 (補正)	浜田市三 隅町黒沢 地内外	電気通信工事	通信設備 工事	約9ヶ月	CCTV設備改良 N=1式	第4四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式
	(主)弥栄旭インター線 (弥栄地区)県単緊急 (災害防除)工事	浜田市 弥栄町 門田 地内	とび・土工・コンクリート工 事	一般土木	約4ヶ月	小規模落石防護柵L =40m	第4四半期	浜田県土整備事務所			
変更	(一)長安野坂線外(弥 栄地区)防安交付金 (災害防除)工事(補 正)	浜田市 旭町 栃木 地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	杭式落石防護柵 L=8m 落石防護柵 L= 20m	第4四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式 (B)

変更	(一)益田種三隅線(新川橋)メンテ補助(橋梁修繕)工事 その6(補正)	浜田市三隅町古市場地内	土木一式工事	維持修繕	約10ヶ月	主桁取替工 一式 支取替工 N=3組	第4四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式 (B)
	(主)浜田美都線(弥栄地区)防安交付金(災害防除)工事 その7(補正)	浜田市弥栄町田野原地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	落石防止網工 A=800m2	第4四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式
	令和7補正 (主)浜田八重可部線(旭地区)土砂災害補助(災害防除)工事 その9(補正)	浜田市旭町都川	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	落石防止網工 A=120m2 落石防止網工 A=210m2	第4四半期	浜田県土整備事務所			
新規	令和7補正 駅前地区 砂防メンテ事業(急傾斜地崩壊対策)工事(補正)	浜田市三隅町西河内地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	枠内吹付A=254m2	第4四半期	浜田県土整備事務所			
	治和川左支溪 防災安全交付金(通常砂防)工事 第1期	浜田市治和町地内	土木一式工事	一般土木	5ヶ月	工事延長 L=52.6m 大型アリュウム L=34m ブロック積 A=49m2 プレキャスト床版据付 N=10枚	第4四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式 (A)
	令和7補正 西旗牟谷川 防安交付金(通常砂防)工事 第3期(補正)	浜田市浅井町地内	土木一式工事	一般土木	10ヶ月	工事延長 L=19.8m 垂直壁 V=108m3 側壁工 V=49m3 帯工 V=8m3 取付護岸工 A=35m2 間詰工 A=351m2	第4四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式 (A)
	石見海浜公園 県単公園事業 多目的活用エリア舗装工事	浜田市久代町～江津市波子町地内	舗装工事	アスファルト舗装	約4ヶ月	天然骨材脱色アスファルト舗装工 A=747m2	第4四半期	浜田県土整備事務所			
	令和7補正 荒磯川 事業間連携砂防等事業(通常砂防)工事 第2期	江津市浅利町地内	土木一式工事	一般土木	約4ヶ月	工事用道路工 L=29m	第4四半期	浜田県土整備事務所			(B)
	跡市波子停車場線(跡市2工区)総合交付金(改築)工事 第5期	江津市跡市町地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	道路改良 L=252m	第4四半期	浜田県土整備事務所			(B)
	(一)川平停車場線(後地工区)交通安全補助第10期工事	江津市後地町地内	舗装工事	アスファルト舗装	約3ヶ月	舗装工 A=1,370m2	第4四半期	浜田県土整備事務所			
	R7補正 八戸川 防安交付金(総流防)工事 第2期(補正)	江津市桜江町小田地内	土木一式工事	一般土木	11ヶ月	工事延長 L=170m 水路工 L=170m 盛土工 V=5,000m3 ドレーン工 L=170m	第4四半期	浜田県土整備事務所	○		総合評価方式 (S)
	R7補正 一級河川玉川大規模特定河川工事 第3期(補正)	江津市桜江町市山地内	土木一式工事	一般土木	10ヶ月	工事延長 L=48m ブロック積工 A=350m ² 構造物撤去工 V=380m3	第4四半期	浜田県土整備事務所	○		総合評価方式 (A)
	R7補正 国道186号(小国2工区)防安交付金(改築)工事 第2期(補正)	浜田市金城町小国地内	土木一式工事	一般土木	8ヶ月	工事延長 L=40m 切土工 V=1,500m3	第4四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式 (B)
変更	令和7補正 本郷川 防災安全交付金(通常砂防)工事 第5期	浜田市内村町地内	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	埋戻工 V=1,500m3 路段工 N=40段 護生工 A=700m2	第4四半期	浜田県土整備事務所			(B)
	令和7補正 (一)三隅井野長浜線(三隅工区)防安交付金(改築)工事 第6期	浜田市三隅町三隅地内	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	掘削工 V=10,000m3	第4四半期	浜田県土整備事務所	○		総合評価方式 (A)
	和木波子海岸 県単海岸修繕工事 第4期	江津市二宮町神主地内外	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約5ヶ月	捨石工V=800m ³ 、袋詰玉石工N=200袋	第4四半期	浜田県土整備事務所			
	(一)益田種三隅線(西河内工区)防安交付金(改築)工事 第4期	浜田市三隅町西河内地内	舗装工事	アスファルト舗装	約4ヶ月	舗装工 A=700m2	第4四半期	浜田県土整備事務所			
	令和7補正 岡見団地A川 防安交付金(通常砂防)第七期工事	浜田市三隅町岡見地内	土木一式工事	一般土木	約4ヶ月	管理用道路工 N=1式 防護欄工 L=20m 水路工 L=10m	第4四半期	浜田県土整備事務所			(B)
	令和7補正 (主)浜田美都線(木都賀工区)防安交付金(改築)工事 第7期	浜田市弥栄町木都賀地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	路床盛土工 V=300m3 擁壁工 A=210m2 防護欄基礎工 L=140m	第4四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式 (A)
	令和7年度補正 令和7年度 復旧治山事業 平松・十通り地区(十通り工区) 溪間工事	浜田市旭町来尾地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	谷止工 N=1基	第4四半期	浜田県土整備事務所			(B)
	令和7年度補正 令和7年度 緊急予防治山事業 下重富地区 溪間工事	浜田市旭町重富地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	谷止工 N=1基 流路工 L=27m	第4四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式 (A)
	令和7年度補正 令和7年度 緊急予防治山事業 市村地区 溪間工事	江津市松川町市村地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	谷止工 N=1基	第4四半期	浜田県土整備事務所			(B)
	令和7年度補正 令和7年度 緊急機能強化・老朽化対策事業 心覚院地区 山腹工事	浜田市松原町地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約7ヶ月	繊維補強モルタル吹付工 A=356m ² 吹付法棒工 A=149m ²	第4四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式
	令和7年度 地すべり対策事業(長寿命化対策) 浜田第二地区 集水井補修工事	浜田市熱田町地内	さく井工事	さく井	約5ヵ月	集水井修繕1式	第4四半期	浜田県土整備事務所			

	令和7補正 令和7年度 杵東地区 区画整理(その5) 工事	浜田市弥 栄町木都 賀地内	土木一式工事	一般土木	約12ヶ月	整地工 A=3.7ha 用水路工 L=427m 排水路工L=244m 道路工 L=540m	第4四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式 (A)
	令和7補正 令和7年度 杵東地区 区画整理(その6) 工事	浜田市弥 栄町木都 賀地内	土木一式工事	一般土木	約12ヶ月	整地工 A=2.9ha 用水路工 L=607m 排水路工 L=469m	第4四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式 (A)
	令和7補正 令和7年度 安城地区 区画整理(小坂その3) 工事	浜田市弥 栄町小坂 地内	土木一式工事	一般土木	約12ヶ月	整地工 A=8.2ha 用水路工 L=763m 排水路工 L=545m 道路工 L=676m	第4四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式 (A)
	令和7補正 令和7年度 安城地区 区画整理(六歩谷)工 事	浜田市弥 栄町栃木 地内	土木一式工事	一般土木	約12ヶ月	整地工 A=3.5ha 用水路工 L=1029m 排水路工 L=238m 道路工 L=191m	第4四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式 (A)
新規	令和7補正 令和7年度 地すべり対 策事業 地下水排除 (高野 その1) 工事	浜田市熱 田町地内	さく井工事	さく井	約9ヶ月	水抜きボーリング工 2箇所 L=584m	第4四半期	浜田県土整備事務所			
新規	令和7補正 令和7年度 地すべり対 策事業 地下水排除 (高野 その2) 工事	浜田市熱 田町地内	さく井工事	さく井	約9ヶ月	水抜きボーリング工 1箇所 L=285m 集水ボーリング(追加) 1箇所 L=387m	第4四半期	浜田県土整備事務所			
	【令和7補正】 大韓地区外 砂防メン テナンス(急傾斜) 工事	益田市 久々茂町 外 地内	とび・土工・コンクリート工 事	法面処理	約6ヶ月	枠内モルタル吹付工 A=500㎡	第4四半期	益田県土整備事務所			
	【令和7補正】 益田川ダム ダムメンテ ナンス事業 予備発電 設備改良工事	益田市 久々茂町 地内	電気工事	電気	約6ヶ月	予備発電設備改良 N=1式	第4四半期	益田県土整備事務所			
	(一)波佐匹見線(匹見 工区)土砂災害補助 (災害防除)工事 第1 期	益田市匹 見町匹見 地内	とび・土工・コンクリート工 事	法面処理	約5 ヶ月	落石防護網A=1080 ㎡	第4四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式
	国道191号外 県単区画線修繕工事	益田市内 一円	塗装工事	維持修繕	約5 ヶ月	区画線工 L=50,000m	第4四半期	益田県土整備事務所			
	【令和7補正】 国道488号(澄川～匹 見工区)防安交付金 (災害防除)工事 第14 期(補正)	益田市匹 見町広瀬 地内	とび・土工・コンクリート工 事	法面処理	約7ヶ月	岩接着工V=127000 ロープ伏工A=470㎡ ロープ掛工N=10箇 所	第4四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式
	【令和7補正】 国道191号(境上橋)防 安交付金(橋梁耐震) 工事(補正)	益田市美 都町仙道 地内	土木一式工事	維持修繕	約12ヶ月	橋脚巻立補強工 N=1基	第4四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式 (S)
	【令和7補正】 国道488号(落合トンネ ル)防安交付金(付属物修 繕)トンネル照明設備更 新工事(補正)	益田市匹 見町落合 地内	電気工事	電気	約12ヶ月	トンネル照明器具更 新 N=63台	第4四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式
	(主)吉賀匹見線(元組 1工区)防安交付金(改 築)工事 第2期	益田市匹 見町紙祖 地内	土木一式工事	一般土木	12か月	工事延長 L=257m ブロック積工 A=348m2 ガードレール基礎 L=105m 現場打擁壁工 L=40m	第4四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式 (A)
	国道488号(澄川工区) 防安交付金(改築)工 事 第13期	益田市匹 見町地内	土木一式工事	一般土木	10か月	工事延長 L=544m 排水構造物工 L=180m ガードレール基礎 L=112m 立木伐採 N=1式	第4四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式 (A)
	【令和7補正】 白上川 防災安全交付 金(総流防)工事 第5 期(補正)	益田市美 濃地町地 内	土木一式工事	PC	10か月	工事延長 L=32.8m 橋梁上部工 1橋 橋長:L=32.8m 全幅員:W=5.2m 形式:ポストテンショ ン方式PC単純中空 床版桁橋	第4四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式 (A)
	【令和7補正】 白上川 防災安全交付 金(総流防)工事 第6 期(補正)	益田市美 濃地町地 内	土木一式工事	一般土木	10か月	工事延長 L=72.0m 掘削工 V=1,200m3 盛土工 V=1,630m3 ブロック積工 L=60.4m (A=344m2) ヤード整備工 N=1 式	第4四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式 (A)
	(一)益田港線(中吉田 工区)防安交付金(改 築) 第1期工事	益田市巾 島町	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	工事延長 L=200m 掘削工 V=800m3 路体盛土工 V=1,100m3 路床盛土工 V=3,200m3	第4四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式 (B)
	(主)益田阿武線(須子 工区)交通安全補助 第13期工事	益田市 須子町	舗装工事	アスファ ルト舗装	約4ヶ月	工事延長 L=110m 側溝工 L=33m アスファルト舗装工 A=1,800m2	第4四半期	益田県土整備事務所			
	(主)益田阿武線 上黒 谷2工区 防災安全交 付金(交通安全)工事 第3期	益田市黒 母上黒谷 町地内	舗装工事	アスファ ルト舗装	約4ヶ月	工事延長 L=200m 歩道舗装工 A=50 0m2	第4四半期	益田県土整備事務所			
	【令和7補正】 持石海岸 海岸メンテ ナンス工事 第3期(補 正)	益田市高 津町地先	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	工事延長 L=20m 護岸修繕工 L=20 m	第4四半期	益田県土整備事務所			(B)
	【令和7補正】 洗川 事業関連携砂防 等事業(通常砂防)工 事 第2期(補正)	益田市波 田町地内	土木一式工事	一般土木	約10ヶ月	工事延長 L=300m 盛土工 V=1500 m3 伐採工 N=1式	第4四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式 (A)

	【令和7補正】 光明寺前川 防災安全 交付金(通常砂防)工 事 第5期(補正)	益田市波 田町地内	土木一式工事	一般土木	約4ヶ月	工事延長 L=150m 水路工 L=150m	第4四半期	益田県土整備事務所			(B)
	(一)野地鎌手停車場 線(鎌手工区)交通安 全補助工事	益田市西 平原町地 内	舗装工事	アスファ ルト舗装	約4ヶ月	工事延長 L=700m 舗装工 A=4000 m2	第4四半期	益田県土整備事務所			
	【令和7補正】 令和7年度(補正) 山下地区 区画整理工 事	鹿足郡津 和野町山 下地内	土木一式工事	一般土木	12ヶ月	区画整理工 A=2.6ha	第4四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式 (A)
	【令和7補正】 令和7年度(補正) 城九朗地区 区画整理 工事	益田市美 濃地町地 内	土木一式工事	一般土木	12ヶ月	区画整理工 A=2.7ha	第4四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式 (A)
変更	【令和7補正】 令和7年度(補正) 真田地区 付帯工事	鹿足郡吉 賀町真田 地内	土木一式工事	一般土木	6ヶ月	畦畔工(植生工) L=7,500m 付帯工一式	第4四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式 (A)
変更	令和7年度 西石見地 区 13たろ大橋(上部 工)耐震補強工事	益田市 愛栄町	土木一式工事	維持修繕	約12 ヶ月	L=127m(橋長) 水平力分担構造工 N=18基	第4四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式 (S)
	令和7年度 西石見二 期地区 川平橋耐震補 強工事	益田市 柏原町	土木一式工事	維持修繕	約9 ヶ月	L=39m(橋長) 水平力分担構造工 N=4基 横変位拘束構造工 N=2箇所	第4四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式 (A)
	令和7年度 益田二期 地区 舗装修繕工事	益田市 左ヶ山町	舗装工事	維持修繕	約6 ヶ月	L=120m アスファルト舗装工 A=840m ²	第4四半期	益田県土整備事務所			
新規	令和7年度(補正)流域 保全総合治山事業 福 川地区 工事	鹿足郡吉 賀町福川 地内	土木一式工事	一般土木	約6カ月	亀ヶ谷工区 仮設道 路 L=573m 梅/木谷工区 谷止 工 コンクリート V=41 m3	第4四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式 (A)
新規	令和7年度(補正)緊急 予防治山事業 林谷地 区 工事	鹿足郡吉 賀町蔵木 地内	土木一式工事	一般土木	約7カ月	流路工(コンクリート) L=51m	第4四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式 (A)
新規	令和7年度(補正)緊急 予防治山事業 三山谷 地区 工事	鹿足郡吉 賀町沢田 地内	土木一式工事	一般土木	約6カ月	谷止工(コンクリート) N=1基	第4四半期	益田県土整備事務所			(B)
	【令和7補正】 国道187号(A053工 区)防安交付金(災害 防除)工事(補正)	鹿足郡吉 賀町大野 原地内	とび・土工・コンクリート工 事	法面処理	約4ヶ月	工事延長 L=105m ポケット式落石防護 網工 A=1,050m ²	第4四半期	益田県土整備事務所 津和野事業所			総合評価方式
	【令和7補正】 国道187号(七日市工 区)防安交付金(法面 修繕)工事 第2期(補 正)	鹿足郡吉 賀町七日 市地内	とび・土工・コンクリート工 事	法面処理	約3ヶ月	工事延長 L=18m 繊維補強モルタル吹 付工 A=230m ²	第4四半期	益田県土整備事務所 津和野事業所			
	【令和7補正】 (主)津和野田万川線(田 二穂工区)総合交付金 (改築)工事(喜時雨2 期)(補正)	鹿足郡津 和野町田 二穂地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	L=79m ボックスカルバート L=22.5m コンクリートブロック積工 A=125m ² 大型ブロック積 A=185m ²	第4四半期	益田県土整備事務所 津和野事業所			総合評価方式 (A)
	(一)須川谷日原線(相 模ヶ原2工区)防安交付 金(改築)工事(第3期)	鹿足郡 津和野町 相模ヶ原 地内	舗装工事	アスファ ルト舗装	約3ヶ月	L=250m 舗装工A=1,100m ²	第4四半期	益田県土整備事務所 津和野事業所			
	(一)須川谷日原線道路 災害復旧工事(7災第30 号)	鹿足郡津 和野町須 川地内	とび・土工・コンクリート工 事	法面処理	約5ヶ月	L=18.0m モルタル吹付工 A=333.6m ² 工事用道路工 L=24.0m	第4四半期	益田県土整備事務所 津和野事業所			
	【令和7補正】 笑町上地区 砂防メンテ ンス事業(急傾斜地崩壊対 策)工事(補正)	鹿足郡津 和野町須 川地内	とび・土工・コンクリート工 事	法面処理	約4ヶ月	L=25m 枠内モルタル吹付工 A=150m ²	第4四半期	益田県土整備事務所 津和野事業所			
	【令和7補正】 (主)津和野田万川線 (部栄工区)防安交付 金(改築)工事(第13 期)(補正)	鹿足郡津 和野町部 栄地内	舗装工事	アスファ ルト舗装	約6ヶ月	工事延長 L=256.7m 舗装工 A=1189m ²	第4四半期	益田県土整備事務所 津和野事業所			総合評価方式
	【令和7補正】 横立C地区 防安交付 金(急傾斜)工事(第2 期)(補正)	鹿足郡吉 賀町七日 市地内	とび・土工・コンクリート工 事	法面処理	約5ヶ月	ロープ伏工 N=4箇 所	第4四半期	益田県土整備事務所 津和野事業所			総合評価方式
	令和7年度 林地荒廃 防止事業(代)工事	隠岐の島 町代地内	とび・土工・コンクリート工 事	法面処理	約5ヶ月	吹付法枠工 A=300 m ²	第4四半期	隠岐県土整備事務所			総合評価方式
変更	令和7補正 真奥地区 農村地域防 災減災事業 ため池改 修(その4)工事	海士町大 字海土地 内	土木一式工事	一般土木	11ヶ月	堤体工 V=10,020m ³ 洪水吐工 L=9m 底橋工 L=5m	第4四半期	隠岐県土整備事務所	○		総合評価方式 (S)
	令和7補正 国道485号(西村3工 区)防安交付金(改築) 工事第2期(補正)	隠岐の島 町西村地 内	舗装工事	アスファ ルト舗装	約6ヶ月	舗装工 A=530m ²	第4四半期	隠岐県土整備事務所			
	西郷布施線(東郷工 区)防安交付金(交通 安全)工事第13期	隠岐の島 町東郷地 内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	盛土工 V=2,500m ³	第4四半期	隠岐県土整備事務所			総合評価方式 (A)
	令和7補正 中村津戸港線(上西2 工区)防安交付金(改 築)工事第10期(補正)	隠岐の島 町上西地 内	土木一式工事	一般土木	約10ヶ月	ブロック積工 A= 112m ² 重力式擁壁工 V= 32m ³	第4四半期	隠岐県土整備事務所			(B)
	令和7補正 西郷都万部線(都万1 工区)防安交付金(災 害防除)工事第4期(補 正)	隠岐の島 町都万地 内	土木一式工事	港湾	約9ヶ月	消波ブロック据付 N=400個	第4四半期	隠岐県土整備事務所			総合評価方式 (A)

	令和7補正 西郷布施線(福浦橋) 防安交付金(橋梁耐 震)工事第5期(補正)	隠岐の島 町東郷地 内	土木一式工事	維持修繕	約11ヶ月	補強筋設置工(グリッ ドメタル) A=75m2	第4四半期	隠岐県土整備事務所		総合評価方式 (S)
	令和7補正 西郷郡万郡線(赤崎 橋)防安交付金(橋梁 耐震)工事第5期(補 正)	隠岐の島 町南方地 内	土木一式工事	維持修繕	約8ヶ月	水平力分担構造 N=3基	第4四半期	隠岐県土整備事務所		(B)
	令和7補正 中村津戸港線(一ツギ 橋)防安交付金(橋梁 耐震)工事第2期(補 正)	隠岐の島 町原田地 内	土木一式工事	維持修繕	約6ヶ月	A1橋台バラベット更 新 N=1式	第4四半期	隠岐県土整備事務所		(B)
	令和7補正 国道485号(上西A214 工区外)土砂災害補助 (災害防除)工事(補 正)	隠岐の島 町上西地 内	土木一式工事	一般土木	約9ヶ月	落石防護柵工 L=78m 落石防護網工 A=507㎡	第4四半期	隠岐県土整備事務所		総合評価方式 (A)
	(一)国賀海岸線(浦郷3 工区)防安交付金(改 築)工事 第3期	西ノ島町 大字浦郷 地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	盛土工 V=2680㎡ 植生工 A=1480㎡	第4四半期	隠岐県土整備事務所		(B)
	来居港 港整備交付金 (知夫里大橋耐震補 強)工事 第7期	知夫村来 居地内	土木一式工事	維持修繕	約10ヶ月	橋脚耐震補強N=1基	第4四半期	隠岐県土整備事務所		総合評価方式 (S)
	竹の前地区 県単急傾 斜地崩壊対策工事(現 年災)	知夫村多 沢地内	とび・土工・コンクリート工 事	法面処理	約5ヶ月	吹付法棒工 A=260 ㎡	第4四半期	隠岐県土整備事務所		
	令和7補正 河井川防災安全交付金 (通常砂防)工事 第6 期(補正)	知夫村来 居地内	土木一式工事	一般土木	約9ヶ月	本堤工 V=400㎡	第4四半期	隠岐県土整備事務所		総合評価方式 (A)
新規	令和7補正 白崎地区 砂防メン テナンス事業(老朽化対 策・急傾斜)工事(補 正)	隠岐の島 町飯田地 内	とび・土工・コンクリート工 事	法面処理	約5ヶ月	枠内コンクリート吹付 工 A=110㎡	第4四半期	隠岐県土整備事務所		
変更	【令和7補正】矢原川ダ ム建設事業 貯水池内地すべり対策 その2工事	浜田市 三隅町 矢原地内	土木一式工事	一般土木	約12ヶ月	工事延長 L=106m コンクリートブロック積 工 A=900m2 根固めブロック工 N=260個	第4四半期	浜田河川総合開発事務所		総合評価方式 (S)
	【令和7補正】矢原川ダ ム建設事業 丸茂残土処理場工事に 用道路その2工事	益田市美 都町丸茂 地内	土木一式工事	一般土木	約12ヶ月	工事延長 L=160m コンクリートブロック積 工 A=165m2 補強土壁工 A=405m2	第4四半期	浜田河川総合開発事務所		総合評価方式 (A)
	穴道湖流域下水道(穴 道湖東部浄化セン ター)運転管理 No.2 遠心汚泥脱水機定期修 繕外工事	松江市竹 矢町地内	機械器具設置工事	機械設備	約 7ヶ月	No2遠心脱水機定期 修繕 N=1式 No3脱水ケーキ貯留 ホッパー定期修繕 N=1式	第4四半期	穴道湖流域下水道事務所		
	穴道湖流域下水道(穴 道湖西部浄化セン ター)県単下水道 No1-3最終沈殿池汚泥 掻き機修繕工事	出雲市大 社町中荒 木地内	機械器具設置工事	機械設備	約 7ヶ月	汚泥掻き機修繕 N=1式	第4四半期	穴道湖流域下水道事務所		
	穴道湖流域下水道(穴 道湖西部浄化セン ター)県単下水道 NO.1、2ガス上昇ブロ ワ更新工事	出雲市大 社町中荒 木地内	機械器具設置工事	機械設備	約 8ヶ月	ブロー更新 N=2台	第4四半期	穴道湖流域下水道事務所		
新規	穴道湖流域下水道(東 部処理区)県単下水道 八雲マンホールポン プ修繕工事	松江市八 雲町東岩 坂地内	機械器具設置工事	機械設備	約 6ヶ月	マンホールポンプOH N=2基	第4四半期	穴道湖流域下水道事務所		
	浜田港 鰯石地区 水面貯木場埋立(その 11)工事	浜田市 周布町地 内	土木一式工事	一般土木	約10ヶ月	大型水路工L=180m ボックスカルバート工 L=20m 現場打集水桝 N=2 箇所	第4四半期	浜田港湾振興センター		総合評価方式 (A)
	浜田港 臨港道路福井 長浜線 港湾改修第4 工事	浜田市熱 田町地 内	土木一式工事	一般土木	約12ヶ月	護岸工 L=160m	第4四半期	浜田港湾振興センター		総合評価方式 (S)
	三隅港海岸 湊浦地区 防災・安全交付金 侵 食対策工事(補正)	浜田市 三隅町 湊浦地内	土木一式工事	港湾	約7ヶ月	基礎捨石工 V=700m3 被覆ブロック据付 N=250個	第4四半期	浜田港湾振興センター		総合評価方式 (A)
	交通信号機工事	松江・出 雲	電気工事	電気	約3ヶ月	車両感知器の更新 工事等	第4四半期	警察本部		
	交通信号機工事	松江	電気工事	電気	約3ヶ月	信号機器の更新	第4四半期	警察本部		
	交通信号機工事	松江	電気工事	電気	約3ヶ月	信号機器の更新 視覚障害者用付加 装置新設	第4四半期	警察本部		

2. 指名競争入札

前回公表時 からの変更等	工 事 名	工事 場所	建設工事の種類	工事 種別	工 期	工 事 概 要	入札 時期	発注機関	備 考
	飯梨川工業用水道 配 水管(掛屋地区)布設 替(その11)工事	松江市東 出雲町掛 屋地内	水道施設工事	管	7ヶ月	工事延長L=19m タクトル鋼鉄管 GX形φ400 管布設工L=19m	第4四半期	企業局	

3. 随意契約

--

前回公表時 からの変更等	工 事 名	工事 場所	建設工事の種類	工事 種別	工 期	工 事 概 要	見積時期	発注機関	備 考
	該当なし								