

令和8年度公共工事の発注見通し

1. 簡易型一般競争入札

※入札時期は入札公告時期又は指名通知時期です

前回公表時 からの変更等	工 事 名	工事 場所	建設工事 の種類	工事 種別	工 期	工 事 概 要	入札 時期	発注機関	余裕期間の 設定	ICT候補工 事	備 考
	県庁本庁舎長寿命化 多機能トイレ整備工事	松江市殿 町地内	管工事	冷暖房衛 生設備	約14ヵ月	給排水衛生設備改 修工事一式	第3四半期	営繕課			総合評価方式
	島根県職員会館長寿 命化(エレベーター更 新) 工事	松江市内 中原町地 内	機械器具 設置工事	機械設備	約11ヵ月	エレベーター更新工 事一式	第4四半期	営繕課			総合評価方式
変更	浜山公園陸上競技場メ インスタンド増築外(空 気調和機械設備)工事	出雲市大 社町北荒 木地内	管工事	冷暖房衛 生設備	約16ヶ月	空調設備改修工事 一式 給排水衛生設備改 修工事一式	第4四半期	営繕課			総合評価方式
	しまね国際研修館建物 解体工事	松江市 東津田地 内	建築一式 工事	一般建築	約13ヶ月	解体工事	第3四半期	営繕課			(S)
新規	青少年の家長寿命化 (体育館棟屋根・外壁 改修) 工事	出雲市小 境町地内	建築一式 工事	一般建築	約6ヶ月	建物概要 ・体育館棟:RC造 平 屋建 延べ面積 998.78㎡ 工事概要 ・屋根改修 ・外壁改修	第2四半期	営繕課			総合評価方式 (A)
新規	畜産技術センター長寿 命化(乳用牛試験牛舎 外屋根改修) 工事	出雲市古 志町地内	建築一式 工事	一般建築	約6ヶ月	建物概要 ・乳用牛試験牛舎:S 造 平屋建 延べ面 積 1049.20㎡ ・間接検定牛舎:S造 平屋建 延べ面積 830.44㎡ 工事概要 ・屋根改修	第3四半期	営繕課			総合評価方式 (A)
変更	島根県営住宅(松江市 浜北台団地新1号棟) 建設(舗装)工事	松江市 浜北台地 内	舗装工事	アスファ ルト舗装	約4ヶ月	アスファルト舗装 A=3,200㎡	第4四半期	営繕課			総合評価方式
	島根県営住宅(出雲市 川北天神団地2号棟) 建設(舗装)工事	出雲市 天神町地 内	舗装工事	アスファ ルト舗装	約4ヶ月	アスファルト舗装 A=1,700㎡	第4四半期	営繕課			
	島根県営住宅(浜田市 浜田漁民団地2号棟) 解体撤去等工事	浜田市 港町地内	建築一式 工事	一般建築	約6ヶ月	共同住宅:RC造4階 建 駐輪場:RC造平屋 ポンプ庫:RC造 約1,200㎡	第4四半期	営繕課			(S)
	島根県営住宅(出雲市 上島団地)解体撤去工 事	出雲市上 島町地内	建築一式 工事	一般建築	約4ヶ月	共同住宅:補強CB 造 2階建2棟 約250㎡	第2四半期	営繕課			(A)
	島根県立中央病院9階 病棟再編工事	出雲市 姫原4丁 目地内	建築一式 工事	一般建築	約6ヶ月	9階病棟の病室個室 化に係る工事	第2四半期	営繕課			総合評価方式 (A)
	西部総合福祉センター 長寿命化(空調改修) 工事	浜田市野 原町地内	管工事	冷暖房衛 生設備	約9ヶ月	空気調和設備更新 一式	第4四半期	営繕課			総合評価方式
	情報科学高等学校エレ ベーター設置外工事	安来市能 義町	建築一式 工事	一般建築	約8ヶ月	エレベーター棟増築 工事、既存校舎バリ アフリー化改修工事 一式	第4四半期	営繕課			総合評価方式 (S)
	島根県防災物流倉庫 建設(既存建物解体) 工事	雲南市木 次町下熊 谷地内	建築一式 工事	一般建築	約10ヶ月	既存建物解体工事 一式	第3四半期	営繕課			総合評価方式 (S)
	(仮称)江津地域県立 高等学校新設整備(実 習棟改修外 機械設 備) 工事	江津市江 津町地内	管工事	冷暖房衛 生設備	約22ヶ月	既存実習棟改修に 係る空気調和設備工 事一式	第4四半期	営繕課			総合評価方式
変更	県庁議会棟(受変電設 備空調改修 電気設 備)工事	松江市殿 町地内	電気工事	電気	約14ヵ月	受変電設備改修工 事一式	第2四半期	営繕課			総合評価方式
変更	島根県営住宅(隠岐の 島町宮城ヶ丘団地)ア スベスト除去外工事	隠岐郡隠 岐の島町 栄町地内	建築一式 工事	一般建築	約5ヶ月	アスベスト除去、住戸 内装改修工事	第2四半期	隠岐支庁県民局			(B)
変更	島根県立美術館長寿 命化(ハロン消火設備 更新) 工事	松江市 袖師町地 内	消防施設 工事	電気	8ヶ月	ハロン消火設備制御 盤等更新	第2四半期	東部県民センター			
変更	令和8年度島根県営住 宅(松江地区その1) LED化改修工事	松江市 幸町外地 内	電気工事	電気	6ヶ月	LED化工事	第2四半期	東部県民センター			

変更	令和8年度島根県営住宅(松江地区その2)LED化改修工事	松江市大庭町外地内	電気工事	電気	6ヶ月	LED化工事	第2四半期	東部県民センター			
変更	令和8年度島根県営住宅(松江地区その3)LED化改修工事	安来市黒井田町外地内	電気工事	電気	6ヶ月	LED化工事	第2四半期	東部県民センター			
変更	島根県営住宅(松江市長者原団地)屋外埋設給水管改修工事	松江市大庭町地内	管工事	冷暖房衛生設備	6ヶ月	屋外給水管改修工事	第2四半期	東部県民センター			
変更	島根県営住宅(松江市大輪団地905号室)復旧工事	松江市大輪町地内	建築一式工事	一般建築	6ヶ月	火災復旧工事	第2四半期	東部県民センター			(B)
変更	島根県営住宅(松江市比津が丘団地1～3号棟)消火配管改修工事	松江市比津が丘地内	管工事	冷暖房衛生設備	5ヶ月	消火配管改修工事	第2四半期	東部県民センター			
	島根県立美術館長寿命化(冷却塔冷却水配管更新)工事	松江市袖師町地内	管工事	冷暖房衛生設備	5ヶ月	屋外冷却水配管更新	第2四半期	東部県民センター			
変更	産業交流会館長寿命化(自動火災報知設備外更新)工事	松江市学園南地内	消防施設工事	電気	5ヶ月	自動火災報知設備改修、非常放送アンブ更新	第3四半期	東部県民センター			
変更	農林大学校飯南寮外長寿命化(屋根改修外)工事	飯石郡飯南町地内	建築一式工事	一般建築	5ヶ月	屋根等改修	第2四半期	東部県民センター 雲南事務所			(B)
変更	仁多集合庁舎長寿命化(車庫水防倉庫棟屋根改修外)工事	仁多郡奥出雲町地内	建築一式工事	一般建築	4ヶ月	屋根等改修	第2四半期	東部県民センター 雲南事務所			(B)
変更	雲南合同庁舎長寿命化(大型車庫外屋根改修)工事	雲南市木次町地内	建築一式工事	一般建築	5ヶ月	屋根等改修	第2四半期	東部県民センター 雲南事務所			(B)
新規	畜産技術センター長寿命化(ふれあい動物広場馬舎屋根改修外)工事	出雲市古志町地内	建築一式工事	一般建築	約4ヶ月	建物概要 ・馬舎棟:W造 平屋 延べ面積 162.30㎡ 工事概要 ・屋根改修 ・建具改修	第2四半期	東部県民センター 出雲事務所			(B)
新規	出雲空港電源局舎建替インフラ迂回工事	出雲市斐川町沖洲地内	電気工事	電気	約5ヶ月	工事概要 ・電源局舎新築に伴う既設インフラ(給水・排水管・光ケーブル等)迂回	第2四半期	東部県民センター 出雲事務所			
新規	出雲警察署霊安室改修工事	出雲市塩谷有原町地内	建築一式工事	一般建築	約4.5ヶ月	建物概要 ・霊安室棟:S造 平屋 延べ面積 109.00㎡ 工事概要 ・霊安室改修	第2四半期	東部県民センター 出雲事務所			(B)
変更	島根県営住宅(江津地区その1)LED化改修工事	江津市津町地内外	電気工事	電気	約7ヶ月	照明LED改修	第2四半期	西部県民センター			
変更	島根県営住宅(江津地区その2)LED化改修工事	江津市二宮町地内外	電気工事	電気	約7ヶ月	照明LED改修	第2四半期	西部県民センター			
変更	少年自然の家長寿命化(ボイラー更新)工事	江津市松川町地内	管工事	冷暖房衛生設備	約7ヶ月	ボイラー更新	第2四半期	西部県民センター			
変更	浜田合同庁舎長寿命化(2F大会議室エアコン更新)工事	浜田市片庭町地内	管工事	冷暖房衛生設備	約6ヶ月	エアコン更新	第2四半期	西部県民センター			
変更	島根県営住宅(浜田市日脚団地外)屋外埋設給水管改修工事	浜田市日脚町地内外	管工事	冷暖房衛生設備	約7ヶ月	屋外埋設給水管の耐震化	第2四半期	西部県民センター			
	少年自然の家長寿命化(高圧ケーブル更新外)工事	江津市松川町地内	電気工事	電気	約14ヶ月	高圧ケーブル及びキュービクルの更新	第3四半期	西部県民センター			
	食肉衛生検査所長寿命化(空調設備改修機械設備)工事	大田市朝山町地内	管工事	冷暖房衛生設備	約8ヶ月	空調設備改修	第2四半期	西部県民センター 県央事務所			
	食肉衛生検査所長寿命化(空調設備改修電気設備)工事	大田市朝山町地内	電気工事	電気	約8ヶ月	空調設備改修に係る電気設備	第2四半期	西部県民センター 県央事務所			
新規	島根県営住宅(益田市沖田団地外)高齢者改善工事	益田市東町外地内	建築一式工事	一般建築	約3ヶ月	沖田団地、吉田南団地、高津団地 住戸改善	第2四半期	西部県民センター 益田事務所			(B)
変更	令和8年度 水産環境整備事業 隠岐地区五箇工区工事	隠岐の島町五箇沖	土木一式工事	港湾	約4ヶ月	魚礁沈設 N=78個	第2四半期	隠岐支庁農林水産局			(B)

変更	令和7年度(補正) 水産物供給基盤機能保全事業 西郷漁港 港橋梁修繕工事	隠岐の島町港町地内	土木一式工事	維持修繕	約7ヶ月	橋面防水工 舗装打換工 断面修復工 表面被覆工 高欄取替	第2四半期	隠岐支庁農林水産局			総合評価方式 (S)
	令和8年度 県単局部改良事業 今津(岸浜)漁港 岸浜沖防波堤改良工事	隠岐の島町今津地先	土木一式工事	港湾	約4ヶ月	消波ブロック据付	第2四半期	隠岐支庁農林水産局			(B)
	令和8年度 水産環境整備事業 隠岐地区中村工区工事	隠岐の島町中村沖	土木一式工事	港湾	約5ヶ月	増殖礁製作 増殖礁沈設	第2四半期	隠岐支庁農林水産局			(A)
変更	令和7年度(補正) 水産生産基盤整備事業 浦郷漁港 東沖防波堤耐津波補強工事(その2)	隠岐郡西ノ島町浦郷地内	土木一式工事	港湾	約6ヶ月	補強アンカーブロック N=12個	第2四半期	隠岐支庁農林水産局			総合評価方式 (A)
変更	大社漁港海岸 農山漁村地域整備交付金(海岸環境)工事2工区その5	出雲市大社町杵築北地内	造園工事	造園	約8ヶ月	施設延長 L=213m 植栽工 A=2,390m2 防砂柵工 L=184m 防風柵工 L=302m 照明工 N=4基	第2四半期	東部農林水産振興センター			総合評価方式
変更	出雲・石見地区(恵曇町工区)水産環境整備工事その1	松江市鹿島町御津地先	土木一式工事	港湾	約6ヶ月	コンクリート魚礁 製作 N=10個	第2四半期	東部農林水産振興センター			(B)
	御津漁港 水産物供給基盤機能保全事業 東沖防波堤工事その2	松江市鹿島町御津地先	土木一式工事	港湾	約6ヶ月	断面修復工 V=2構造物 上部工 V=107m3	第4四半期	東部農林水産振興センター			総合評価方式 (A)
新規	恵曇漁港海岸 県単漁港施設災害関連事業 堆積砂除去工事	松江市鹿島町古浦地内	土木一式工事	維持修繕	約5ヶ月	堆積砂除去 V=2000m3	第2四半期	東部農林水産振興センター			
変更	令和8年度 島根2地区(浜田漁港) 水産物供給基盤機能保全事業 排水浄化施設改良(その8)工事	浜田市原井町地内	水道施設工事	管	約6ヶ月	機械設備 N=1式 電気設備 N=1式	第2四半期	西部農林水産振興センター			総合評価方式
変更	令和7年度(補正) 浜田漁港 漁港機能増進事業 -5.0m岸壁(防舷材修繕)工事	浜田市原井町外地内	土木一式工事	港湾	約6か月	防舷材設置工 N=30基	第2四半期	西部農林水産振興センター			総合評価方式 (A) (B)
新規	令和8年度 浜田漁港 県単施設用地整備工事	浜田市原井町地内	土木一式工事	一般土木	約6か月	コンクリート製基礎杭撤去 N=285本	第2四半期	西部農林水産振興センター			総合評価方式 (S)
新規	令和8年度 (益田((飯浦))工区 藻場造成工事(第1期)	益田市市合	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	藻場造成 N=1式	第2四半期	西部農林水産振興センター			総合評価方式 (A)
新規	令和8年度 (益田((飯浦))工区 藻場造成工事(第1期)	益田市市合	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	藻場造成 N=1式	第2四半期	西部農林水産振興センター			総合評価方式 (A)
新規	令和8年度 石見西部(益田)工区 水産環境整備工事(第7期)	益田市市合	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	鋼製漁礁沈設 N=1基	第2四半期	西部農林水産振興センター			総合評価方式 (B)
変更	飯梨川工業用水道配水管(意宇東地区)布設替(その2)工事	松江市東出雲町地内	水道施設工事	管	約7ヶ月	工事延長 L=425m ダクタイル鉄管GXφ300 管布設工 L=415m 推進工 L=10m 仮設工 N=1式	第2四半期	企業局 東部事務所			総合評価方式
	今津浄水場緩速ろ過池(3号池)補砂工事	安来市上坂町地内	水道施設工事	管	約6ヶ月	ろ過砂取除き・仮置き・補砂・敷均し A=1300m2 壁面防水塗装 A=345m2	第2四半期	企業局 東部事務所			総合評価方式
	三代浄水場緩速ろ過池(3号池)補砂工事	雲南市加茂町地内	水道施設工事	管	約6ヶ月	ろ過砂取除き・仮置き・補砂・敷均し A=850m2	第2四半期	企業局 東部事務所			総合評価方式
	三隅川発電所 サイフォン鉄管塗装修繕	浜田市三隅町黒沢地内	塗装工事	塗装	約6カ月	部分塗装補修 N=1式	第2四半期	企業局 西部事務所			
変更	江津浄水場洗殿池流入流量計及び上水配水流量計取替工事 江津浄水場流量計取替工事(上水配水流量計・上水沈殿池流入流量計)	江津市松川町地内	電気工事	電気	約7カ月	超音波流量計取替 N=1式 電磁流量計取替 N=1式	第2四半期	企業局 西部事務所			
	島根県立中央病院照明LED化(その6)工事	出雲市姫原4丁目地内	電気工事	電気	約6ヶ月	8階病棟LED化	第2四半期	島根県立中央病院			
新規	令和8年度島根県立中央病院空調機整備工事	出雲市姫原4丁目地内	管工事	冷暖房衛生設備	約4ヶ月	1階～5階の空調機の部品取替・洗浄	第2四半期	島根県立中央病院			

変更	(一)母衣町雑賀町線大橋 メンテ補助(橋梁修繕)工事 その3	松江市末次本町～白潟本町	塗装工事	維持修繕	約6ヵ月	再塗装 A=200㎡	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
	国道432号外 県単道路(区画線修繕)工事	松江市古志原外	塗装工事	維持修繕	約7ヵ月	区画線工 L=20,000m	第2四半期	松江県土整備事務所			
変更	(主)松江木次線(西忌部～東忌部工区)県単舗装整備工事	松江市東忌部町外	舗装工事	維持修繕	約5ヵ月	切削オーバーレイ工 A=2,000㎡	第2四半期	松江県土整備事務所		○	総合評価方式
変更	(主)松江島根線(上乃木工区)県単舗装整備工事	松江市上乃木外	舗装工事	維持修繕	約5ヵ月	切削オーバーレイ工 A=1,200㎡	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
変更	(一)八重垣神社線(一の谷～上乃木工区)県単舗装整備工事	松江市上乃木外	舗装工事	維持修繕	約5ヵ月	切削オーバーレイ工 A=1,100㎡	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
変更	(主)松江鹿島美保関線(北浦工区)土砂災害補助(災害防除)工事(A520)	松江市美保関町北浦	土木一式工事	一般土木	約5ヵ月	延長 L=122m 鋼管杭式落石防護柵工 L=122m	第3四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式(A)
変更	(主)松江鹿島美保関線(御津工区)道路災害関連(災害対策推進)工事	松江市鹿島町御津	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヵ月	工事延長 L=51m 法枠工 A=551㎡	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
変更	(一)御津東生馬線(北講武工区)安全確保交付金(落石対策)工事(A020)	松江市鹿島町北講武	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヵ月	覆せ落石防止網工 A=250㎡	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
	(一)御津東生馬線(恵曇工区)安全確保交付金(落石対策)工事(A030)	松江市鹿島町恵曇	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヵ月	落石防止網工 A=330㎡	第3四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
	(一)本庄福富松江線(新庄工区)安全確保交付金(落石対策)工事(A010)	松江市新庄町	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヵ月	落石防護網工 A=2078㎡	第3四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
	(主)境美保関線 福浦橋 メンテ補助(橋梁修繕)工事(補正)	松江市美保関町福浦	土木一式工事	維持修繕	約6ヵ月	福浦橋 L=52m ひび割れ注入工 A=82m2	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式(B)
変更	(主)松江鹿島美保関線 松本橋 メンテ補助(橋梁修繕)工事(補正)	松江市島根町加賀正	土木一式工事	維持修繕	約5ヵ月	ひび割れ注入工 L=9.6m 断面修復 A=0.4m3 表面含浸工 A=176㎡ 鋼板接着取替工 N=1式 塗装塗替工 A=23㎡	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式(B)
	(一)講武古江線 犬飼ボックス メンテ補助(橋梁修繕)工事(補正)	松江市鹿島町上講武	土木一式工事	維持修繕	約5ヵ月	ひび割れ注入工 L=260m 断面修復 A=4.4㎡ 表面含浸工 A=96㎡	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式(B)
変更	(国)431号(楽山橋)防安交付金(橋梁耐震)工事 その1	松江市西川津町	土木一式工事	維持修繕	約7ヵ月	橋長L=64m 落橋防止装置工 N=28箇所 柵座拡幅工 N=28箇所	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式(B)
新規	国道431号(坂本工区)県単舗装整備工事	松江市坂本町	舗装工事	維持修繕	約4ヵ月	施工延長 L=510m 切削オーバーレイ工 L=510m	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
変更	野井地区県単砂防修繕(長寿命化)工事	松江市島根町野井地内	土木一式工事	維持修繕	約6ヶ月	ひび割れ注入工 L=218m 表面含浸工 A=132m2	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式(B)
	意宇川外 河川リフレッシュ工事	松江市八雲町西岩坂地内外	土木一式工事	維持修繕	約5ヶ月	掘削 N=1式	第2四半期	松江県土整備事務所			(B)
	金井谷川砂防堰堤 ダムリフレッシュ工事	松江市玉湯町大谷地内	土木一式工事	維持修繕	約5ヶ月	掘削 N=1式	第2四半期	松江県土整備事務所			(B)
新規	忌部川 県単河川修繕工事	松江市東忌部町	土木一式工事	維持修繕	約5ヶ月	ブロック積工 A=94m2	第3四半期	松江県土整備事務所			(B)
新規	中山間地域農業農村総合整備事業 安来地区区画整理(黒田)その1工事	安来市広瀬町西比田	土木一式工事	一般土木	約12ヶ月	区画整理工 A=3.0ha	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式(A)
新規	中山間地域農業農村総合整備事業 安来地区区画整理(追神)その1工事	安来市広瀬町西比田	土木一式工事	一般土木	約12ヶ月	区画整理工 A=3.0ha	第2四半期	松江県土整備事務所			(B)

新規	水利施設等保全高度化事業 古江地区 寺津揚水機場更新工事	松江市西浜佐陀町	機械器具設置工事	機械設備	約12ヶ月	揚水機場更新 1式	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
新規	中山間地域農業農村総合整備事業 安来地区区画整理(市原)その1工事	安来市広瀬町西比田	土木一式工事	一般土木	約12ヶ月	区画整理工 A=5.0ha	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式 (A)
変更	令和8年度 農地中間管理機構関連農地整備事業 新庄地区 暗渠排水その4工事	松江市新庄町	土木一式工事	一般土木	約9ヶ月	暗渠排水工A=3.5ha	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式 (A)
変更	令和8年度 農地中間管理機構関連農地整備事業 大野地区 区画整理その7工事	松江市大野町	土木一式工事	一般土木	約20ヶ月	区画整理工A=5.0ha 暗渠排水工 A=11.1ha	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式 (S)
変更	令和8年度 農業競争力強化基盤整備事業 吉田地区 附帯工事	安来市下吉田町外	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	湧水処理工 一式 基盤置換工 一式 附帯工 一式	第2四半期	松江県土整備事務所			(B)
	令和8年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 東湯ノ内地区排水機場施設補修工事	松江市浜佐田町	機械器具設置工事	機械設備	約10ヶ月	冷却水ポンプ更新 N=3基 温水循環ポンプ更新 N=3基 真空ポンプ補修 N=2基	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
変更	令和8年度 宇賀荘第三地区幹線排水路その7工事	安来市宇賀荘町地内	土木一式工事	一般土木	約19カ月	大型水路 L=194m 区画整理工 A=0.6ha	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式 (S)
変更	令和8年度県単 松江地区(別所東) 農地地すべり斜面改良工事	松江市玉湯町林外	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	7カ月	別所東工区 法枠工A=565㎡	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
変更	令和8年度県単 松江地区(西の村 外) 農地地すべり斜面改良工事	松江市上大野町外	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	8カ月	枕木工区 法枠工A=90㎡ 西の村工区 法枠工A=105㎡	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
新規	令和8年度県単 松江地区(東畑) 農地地すべり斜面改良工事	松江市東出雲町上意東	土木一式工事	一般土木	7カ月	東畑工区 排土工V=502㎡	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式 (B)
新規	秋鹿川 河川災害復旧工事(7災64、65号)	松江市秋鹿町外	土木一式工事	一般土木	7ヶ月	施工延長L=27.8m ブロック積工A=61㎡ 護床工N=6個	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式 (B)
新規	(主)松江木次線(忌部橋工区)防犯交付金(改築)工事 第2期	松江市忌部町	土木一式工事	一般土木	6ヶ月	施工延長 L=24m 鋼製地覆工 L=24.2m	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式 (A)
新規	(都)松江熊野線(新大橋工区)防災安全交付金(街路)工事 第3期	松江市和多見町伊勢宮町	土木一式工事	一般土木	6ヶ月	施工延長L=200m 掘削工V=340m3 盛土工V=400m3 舗装工A=1130m2	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式 (A)
新規	(都)揖屋馬湯線 防災安全交付金(街路)事業 道路改良工事(第7期)	松江市東出雲町揖屋	土木一式工事	一般土木	11ヶ月	施工延長 L=80.5m 逆T式橋台工 N=1基 基礎工 N=18本 深層混合処理工 N=209本 函渠工 L=17.5m	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式 (S)
新規	国道432号(大庭3工区)県単道路(交通安全)工事	松江市大草町	土木一式工事	一般土木	6ヶ月	施工延長 L=80m 盛土工 V=1,400m3 コンクリートブロック積工 A=171m2 排水工 L=122m	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式 (A)
新規	国道432号(大庭3工区)防犯安全交付金(改築)工事(その24)	松江市大草町～大庭町	土木一式工事	一般土木	6ヶ月	施工延長 L=268m 盛土工 V=4,670m3 函渠工 L=22m 重力式擁壁工 V=59m3 排水工 L=268m	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式 (A)
新規	(一)講武古江線 道路災害復旧工事(7災66号)	松江市鹿島町北講武	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	施工延長 L=13.5m ブロック積工 A=67m2	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式 (B)
新規	秋鹿東地区 事業関連携砂防等事業(急傾斜地崩壊対策)工事 その2	松江市秋鹿町	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	7カ月	施工延長 L=73.0m 鉄筋挿入工 N=131本	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式

変更	国道431号(松江北道路)改築工事 持田工区 道路改良 第1期	松江市東持田町	土木一式工事	一般土木	約6か月	施工延長L=130m 水路工L=550m	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式(B)
新規	(一)黒井田安来線(南十神工区) 県単舗装整備工事	安来市南十神町	舗装工事	維持修繕	約4ヶ月	切削オーバーレイ工 A=1,200㎡	第2四半期	松江県土整備事務所			
新規	吉田川 河川リフレッシュ工事	安来市沢町	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約6ヶ月	掘削工 V=2,000㎥	第2四半期	松江県土整備事務所			
新規	安来港 港湾メンテナンス工事(舗装整備)	安来市安来町	舗装工事	維持修繕	約5ヶ月	切削オーバーレイ工 A=1,400㎡	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
変更	(都)飯島線 防災安全交付金(街路)工事 第3期	安来市飯島町	舗装工事	アスファルト舗装	約9ヶ月	施工延長 L=600m アスファルト舗装工 A=8500m2 路盤工 A=5000m2 排水構造物工 L=300m 縁石工 L=500m 区画線工 L=3000m	第2四半期	松江県土整備事務所		○	総合評価方式
新規	(一)草野横田線(東比田・東比田2工区) 防災交付金(改築)工事	安来市広瀬町東比田	土木一式工事	一般土木	約11ヶ月	施工延長 L=225m 橋梁下部工 N=1基 橋梁上部工 N=1式 盛土工 V=1,400m3 掘削工 V=3,600m3 舗装工 A=1,050m2	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式(S)
新規	(一)安来伯太日南線(吉岡工区) 防災交付金(改築)工事	安来市吉岡町	舗装工事	アスファルト舗装	約6ヶ月	施工延長 L=270m 舗装工 A=2,400m2 排水構造物工 L=27m 縁石工 L=133m 防護柵工 L=57m 区画線工 L=1290m	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
新規	国道432号菅原広瀬バイパス(2工区) 総合交付金(改築)工事 第2期(補正)	安来市広瀬町広瀬	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	施工延長 L=149m 落石防護柵(従来型) L=47m 落石防護柵(杭式) L=102m	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式(A)
新規	国道432号菅原広瀬バイパス(2工区) 総合交付金(改築)工事 第3期	安来市広瀬町広瀬	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	施工延長 L=50m 吹付法枠工 A=62m2 鉄筋挿入工 N=142本 連続繊維補強土 A=321m2	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
新規	令和7補正 吉田川 防災交付金(総流防)工事 第10期(11月補正)	安来市野方町	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	施工延長 L=375.5m ブロック護岸工 A=860m2 地盤改良工 N=153本 排水構造物工 N=1式	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式(S)
新規	布部ダム ゲート附属設備更新工事	安来市広瀬町布部	土木一式工事	維持修繕	約6ヶ月	ゲート附属設備(タラップ、手摺・門扉)再設置 N=2箇所	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式(A)
新規	布部ダム 放流警報設備更新工事(その2)	安来市赤江町	電気通信工事	通信設備	約6ヶ月	放流警報設備更新 N=1式 警報装置更新 N=2台 スピーカー更新 N=8台	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
新規	布部・山佐ダム 無停電電源装置蓄電池更新工事	安来市広瀬町布部外	電気工事	維持修繕	約4ヶ月	蓄電池更新 N=2基	第2四半期	松江県土整備事務所			
	[令和7補正]新市東地区 砂防メンテナンス工事(補正)	雲南市木次町新市東	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約4ヶ月	法枠内モルタル吹付 800m2	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
	[令和7補正]才明寺地区 砂防メンテナンス工事(補正)	雲南市加茂町宇治	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約4ヶ月	法枠内モルタル吹付 600m2	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
	[令和7補正]五反田地区 砂防メンテナンス工事(補正)	雲南市三刀屋町三刀屋	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約4ヶ月	法枠内モルタル吹付 560m2	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
	[令和7補正]小南地区 砂防メンテナンス工事(補正)	雲南市木次町里方	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	法枠内モルタル吹付 640m2	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式

	玉湯吾妻山線 川井2工区 県単舗装整備工事	雲南市大東町川井	舗装工事	維持修繕	約6ヶ月	舗装修繕工 L=300m	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
	掛合上阿井線 吉田工区 県単舗装整備工事	雲南市吉田町吉田	舗装工事	維持修繕	約6ヶ月	舗装修繕工 L=200m	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
	出雲大東線 大西工区 県単舗装整備工事	雲南市加茂町大西	舗装工事	維持修繕	約6ヶ月	舗装修繕工 L=300m	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
変更	県単区画線修繕工事(その1)	管内一円	塗装工事	維持修繕	約6ヶ月	区画線工 L=40,000m	第2四半期	雲南県土整備事務所	—	—	—
変更	県単区画線修繕工事(その2)	管内一円	塗装工事	維持修繕	約6ヶ月	区画線工 L=40,000m	第2四半期	雲南県土整備事務所	—	—	—
変更	吉田奥出雲線 登尾橋メンテ補助(橋梁修繕)工事	雲南市吉田町曾木	土木一式工事	維持修繕	約7ヶ月	伸縮装置取替工 ひびわれ補修工	第2四半期	雲南県土整備事務所	—	—	(B)
変更	掛合上阿井線 境橋防交交付金(橋梁耐震)工事(その2)	雲南市掛合町掛合	土木一式工事	維持修繕	約8ヶ月	耐震補強工 橋梁補修工	第2四半期	雲南県土整備事務所	—	—	総合評価方式 (S)
新規	三刀屋川 県単河川維持修繕(河川リフレッシュ)工事	雲南市三刀屋町古城	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約7ヶ月	河川掘削工 V=3,000m3	第2四半期	雲南県土整備事務所	—	—	—
新規	佐田八神線 柄栗橋メンテ補助(橋梁修繕)工事	雲南市掛合町波多	土木一式工事	維持修繕	約7ヶ月	伸縮装置取替工 ひびわれ補修工	第2四半期	雲南県土整備事務所	—	—	(B)
新規	稗原木次線 簀上橋メンテ補助(橋梁修繕)工事(その4)	雲南市木次町下熊谷	土木一式工事	維持修繕	約7ヶ月	伸縮装置取替工	第2四半期	雲南県土整備事務所	—	—	総合評価方式 (B)
新規	掛合上阿井線 吉田新橋メンテ補助(橋梁修繕)工事	雲南市吉田町吉田	土木一式工事	維持修繕	約7ヶ月	伸縮装置取替工 ひびわれ補修工	第3四半期	雲南県土整備事務所	—	—	(B)
新規	国道314号 八ヶ原橋メンテ補助(橋梁修繕)工事	雲南市木次町湯村	土木一式工事	維持修繕	約8ヶ月	伸縮装置取替工 ひびわれ補修工 支承塗装塗替工	第3四半期	雲南県土整備事務所	—	—	総合評価方式 (A)
	[令和7補正]三日市地区 砂防メンテナンス工事(補正)	飯石郡飯南町野萱	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約4ヶ月	法枠内モルタル吹付 320m2	第2四半期	雲南県土整備事務所			
新規	中山間地域総合整備事業 飯南地区 長谷坪野工区 農道その3工事	飯石郡飯南町長谷	舗装工事	アスファルト舗装	4ヶ月	舗装工(車道) A=2500m2	第2四半期	雲南県土整備事務所		○	総合評価方式
	中山間地域総合整備事業 飯南地区 張戸山手工区 農道その3工事	飯石郡飯南町頼原	舗装工事	アスファルト舗装	4ヶ月	舗装工(車道) A=1800m2 舗装工(耐水処理) A=200m2	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
	中山間地域総合整備事業 飯南地区 弓取工区 農道その3工事	飯石郡飯南町上米島	舗装工事	アスファルト舗装	5ヶ月	舗装工(車道) A=3400m2 舗装工(耐水処理) A=1000m2 路盤工 A=3400m2	第2四半期	雲南県土整備事務所		○	総合評価方式
	中山間地域総合整備事業 飯南地区 栗屋谷工区 農道その3工事	飯石郡飯南町上赤名	舗装工事	アスファルト舗装	4ヶ月	舗装工(車道) A=1600m2 舗装工(耐水処理) A=60m2	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
変更	中山間地域農業農村総合整備事業 雲南中央地区 給下工区 農道その2工事	雲南市三刀屋町給下	土木一式工事	一般土木	5ヶ月	場所打杭工 (φ1000) ΣL=97.5m N=10本	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式 (A)
新規	中山間地域農業農村総合整備事業 雲南中央地区 給下工区 農道その3工事	雲南市三刀屋町給下	土木一式工事	一般土木	15ヶ月	橋梁下部工(逆T式橋台) H=3.4m N=1基 H=3.3m N=1基 橋梁上部工(アレンPC単純床版) L=12m N=1式	第3四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式 (A)
変更	中山間地域農業農村総合整備事業 雲南中央地区 堂々工区 農道工事	雲南市三刀屋町中野	土木一式工事	一般土木	5ヶ月	掘削工 V=900m3 盛土工 V=900m3 側溝工 L=200m	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
	中山間地域農業農村総合整備事業 雲南中央地区 中谷下工区 鳥獣防止柵整備工事	雲南市木次町宇谷	土木一式工事	一般土木	5ヶ月	鳥獣防止柵工 L=2700m	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
	中山間地域農業農村総合整備事業 雲南中央地区 新庄西工区 鳥獣防止柵整備工事	雲南市大東町新庄	土木一式工事	一般土木	5ヶ月	鳥獣防止柵工 L=600m	第2四半期	雲南県土整備事務所			(C)

	中山間地域農業農村総合整備事業 雲南中央地区 清田工区外鳥獣防止柵整備工事	雲南市大東町清田外	土木一式工事	一般土木	7ヶ月	鳥獣防止柵工 L=6000m	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式 (A)
	中山間地域農業農村総合整備事業 雲南中央地区 三刀屋2工区鳥獣防止柵整備工事	雲南市三刀屋町乙加宮	土木一式工事	一般土木	5ヶ月	鳥獣防止柵工 L=1700m	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
変更	農業競争力強化農地整備事業 長谷地区区画整理その1工事	飯石郡飯南町長谷	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	区画整理工 A= 1.5ha	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式 (B)
新規	農業競争力強化農地整備事業 長谷地区区画整理その2工事	飯石郡飯南町長谷	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	区画整理工 A= 1.6ha	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
変更	農業競争力強化農地整備事業琴麓・野萱地区区画整理その6工事	飯石郡飯南町野萱	土木一式工事	一般土木	約18ヶ月	区画整理工 A= 6.6ha	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式 (S)
	農業競争力強化農地整備事業 大吉田地区区画整理附帯その2工事	雲南市吉田町吉田	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	整地工(基盤置換) N=3箇所 A=1,540m2	第2四半期	雲南県土整備事務所			(C)
	農村地域防災減災事業 黒竹地区 工事用道路工事	仁多郡奥出雲町上三所	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	工事用道路工 L=1 10m	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
	農村地域防災減災事業 大東第四期地区こも沢追加工区 斜面改良工事	雲南市大東町薦沢	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	掘削工 V=50m3 現場吹付法砕工 A=257m2 鉄筋挿入工 N=26本 L=91m	第2四半期	雲南県土整備事務所			
変更	県単営営緊急地すべり対策事業 雲南地区小川・大谷工区 斜面改良工事	雲南市木次町寺領外	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	掘削工 V=190m3 盛土工 V=20m3 植生工 A=150m2 かご工 L=65m 水路工 L=60m	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
変更	農村地域防災減災事業 大東地区外 地すべり防止施設長寿命化その3工事	雲南市大東町	さく井工事	さく井	約6ヶ月	水抜きボーリング工 L=439m	第2四半期	雲南県土整備事務所			
変更	農村地域防災減災事業 三刀屋地区 地すべり防止施設長寿命化その5工事	雲南市三刀屋町	さく井工事	さく井	約5ヶ月	水抜きボーリング工 L=168m	第2四半期	雲南県土整備事務所			
変更	農村地域防災減災事業 木次加茂地区外 地すべり防止施設長寿命化その4工事	雲南市木次町外	さく井工事	さく井	約5ヶ月	水抜きボーリング工 L=175m	第2四半期	雲南県土整備事務所			
変更	農村地域防災減災事業 吉田掛合地区 地すべり防止施設長寿命化その3工事	雲南市吉田町・掛合町	さく井工事	さく井	約5ヶ月	水抜きボーリング工 L=200m	第2四半期	雲南県土整備事務所			
	農村地域防災減災事業 入道谷地区 ため池改修その1工事	雲南市大東町	土木一式工事	一般土木	約18ヶ月	ため池改修工 1箇所 堤体盛土 V=3500m3 洪水吐工 L=28m 斜樋工 L=9m	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式 (S)
	農地中間管理機構関連農地整備事業 音谷地区 区画整理その11工事	雲南市吉田町吉田	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	付帯工 N=1式	第4四半期	雲南県土整備事務所			(B)
変更	農村地域防災減災事業 沢田・奥沢田地区ため池改修その2工事	雲南市吉田町川手	土木一式工事	一般土木	3ヶ月	布製型枠工 A=224m2 ネットフェンス設置 L=31m	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
変更	農村地域防災減災事業 沢田・奥沢田地区ため池改修その3工事	雲南市吉田町川手	土木一式工事	一般土木	21ヶ月	ため池改修 1箇所	第2四半期	雲南県土整備事務所		○	総合評価方式 (S)
変更	農村地域防災減災事業 佐世地区 道路その8工事	雲南市大東町西阿用	土木一式工事	一般土木	8ヶ月	道路工 L=150m	第2四半期	雲南県土整備事務所		○	総合評価方式 (A)
	農地整備事業(通作条件整備)掛合川上地区橋梁下部工事	雲南市掛合町掛合	土木一式工事	一般土木	8ヶ月	橋台 N=1基	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式 (S)
	[R7補正]農村地域防災減災事業 真木・張戸地区 舗装その7工事	飯石郡飯南町上來島	舗装工事	アスファルト舗装	6ヶ月	舗装工 L=376m	第2四半期	雲南県土整備事務所			
	[R7補正]農村地域防災減災事業 真木・張戸地区 道路その8工事	飯石郡飯南町上來島	土木一式工事	一般土木	6ヶ月	道路工 L=333m	第3四半期	雲南県土整備事務所			(B)

変更	復旧治山事業 上阿井南地区1工区 溪間工事(その1)	仁多郡奥出雲町上阿井	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	谷止工1基	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
変更	復旧治山事業 上ノ段地区1工区 溪間工事(その3)	雲南市三刀屋町上熊谷	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	谷止工1基	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
変更	復旧治山事業 大塚地区2工区 溪間工事(その1)	雲南市三刀屋町乙加宮	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	谷止工1基	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
変更	林地荒廃防止事業 民谷地区 溪間工事(その1)	雲南市吉田町民谷	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	谷止工1基	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
変更	林業専用道整備事業 入間本谷線 開設工事(その4)	雲南市掛合町入間	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	林業専用道開設 L=80m	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
新規	県単林道整備事業 小田線 復旧工事	飯石郡飯南町小田	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	コンクリートブロック積工 A=67.9m2	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
新規	治山施行地管理事業 井原谷地区外 山腹工事	雲南市掛合町掛合	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約5ヶ月	緩衝材修繕	第2四半期	雲南県土整備事務所			
	安来木次線 真金工区 交通安全補助工事(第15期)	雲南市木次町寺領	土木一式工事	一般土木	6カ月	掘削工 V=7,330m3 植生工 A=2,160m2 鉄筋挿入工 N=791本	第2四半期	雲南県土整備事務所	○		総合評価方式(S)
新規	吉田三刀屋線 下口2工区 防安交付金(改築)工事(第1期)	雲南市三刀屋町多久和	土木一式工事	一般土木	6カ月	掘削工 V=800m3 ブロック積工 A=80m2	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式(A)
新規	玉湯吾妻山線 小川工区 防安交付金(改築)工事(第6期)	雲南市木次町宇谷	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	3カ月	植生工 A=1460m2	第2四半期	雲南県土整備事務所			
新規	玉湯吾妻山線 中遠所工区 防安交付金(改築)工事(第5期)	雲南市大東町遠所	土木一式工事	一般土木	6カ月	擁壁工 A=300㎡	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
変更	下谷中地区 防安交付金(急傾斜地崩壊対策)工事(第3期)	雲南市三刀屋町伊萱	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	6ヶ月	掘削工 V=500m3 現場吹付法枠工 A=500m2	第2四半期	雲南県土整備事務所	○		総合評価方式
新規	生谷地区 県単急傾斜地崩壊対策工事	雲南市木次町西日登	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	6ヶ月	掘削工 V=100m3 簡易吹付法枠工 A=109m2 水路工 L=21m	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
変更	三刀屋川(殿河内)県単河川緊急整備工事(第2期)	雲南市三刀屋町殿河内	土木一式工事	一般土木	6ヶ月	樋管工 N=1基	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
新規	佐田八神線 長屋谷工区 県単道路整備工事	飯石郡飯南町獅子	土木一式工事	一般土木	6ヶ月	ブロック積工 A=250m2	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式(A)
変更	国道432号 上阿井工区 県単舗装整備工事	仁多郡奥出雲町上阿井	舗装工事	維持修繕	約5ヶ月	舗装修繕工 A=4,300m2	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
変更	上阿井八川線外1線 八川工区外 県単舗装整備工事	仁多郡奥出雲町八川 外	舗装工事	維持修繕	約5ヶ月	舗装修繕工 A=5,400m2	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
新規	斐伊川外 県単河川リフレッシュ工事	仁多郡奥出雲町中村	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約6ヶ月	斐伊川、獅子谷川 河道掘削V=600m3	第2四半期	雲南県土整備事務所			
新規	大馬木川 県単河川リフレッシュ工事	仁多郡奥出雲町大馬木	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約6ヶ月	河道掘削V=1300m3	第2四半期	雲南県土整備事務所			
新規	下横田川 県単河川修繕工事(災害関係)	仁多郡奥出雲町下横田	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	護岸工L=13m	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
変更	木次横田線 上三所工区 防安交付金(改築)工事	仁多郡奥出雲町上三所	土木一式工事	一般土木	6ヶ月	施工延長 L=200m 掘削工 V=500m3 排水構造物工 L=100m	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)

新規	国道432号 久比須2工区 総合交付金(改築)工事	仁多郡奥出雲町亀高	土木一式工事	一般土木	9ヶ月	施工延長 L=200m 掘削工 V=400m3 排水構造物工 L=200m	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
	奥出雲高野線 北小馬木工区 防安交付金(改良)工事	仁多郡奥出雲町小馬木	土木一式工事	一般土木	8ヶ月	施工延長 L=100m 掘削工 V=500m3 盛土工 V=500m3 ブロック積工 A=300m2	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
	木次横田線 北郡工区 防安交付金(改築)工事	仁多郡奥出雲町郡	土木一式工事	一般土木	8カ月	施工延長 L=100m 掘削工 V=400m3 ブロック積工 A=300m2	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
変更	桐の木川防安交付金(総流防)工事	仁多郡奥出雲町横田	土木一式工事	一般土木	9ヶ月	施工延長 L=20m ブロック積工 A=100m2 魚道工 N=1カ所	第3四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式(B)
新規	三所川 河川災害復旧工事(7災69号)	仁多郡奥出雲町上三所	土木一式工事	一般土木	5ヶ月	(7災69号) 施工延長 L=19m コンクリートブロック積工 A=40m2	第2四半期	雲南県土整備事務所			(C)
新規	国道431号 郡工区 総合交付金(改築)工事(その2)	仁多郡奥出雲町郡	土木一式工事	一般土木	5ヶ月	施工延長 L=20m 旧橋撤去 N=1橋 コンクリートブロック積工 A=100m2	第3四半期	雲南県土整備事務所			(B)
新規	玉湯吾妻山線 大峠工区 防安交付金(改築)工事	仁多郡奥出雲町大馬木	土木一式工事	一般土木	9ヶ月	施工延長 L=20m 橋梁下部工 N=1基	第3四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式(A)
新規	蔵谷川 事業間連携砂防等(通常砂防)工事	仁多郡奥出雲町中村	土木一式工事	一般土木	4ヶ月	施工延長 L=32m 渓流保全工 L=32m	第3四半期	雲南県土整備事務所			(B)
新規	国道184号(八幡原A220工区外)土砂災害補助(災害防除)工事	出雲市佐田町八幡原地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約7ヶ月	施工延長L=156m ポケット式落石防護柵網 A=3400m2	第2四半期	出雲県土整備事務所			
新規	多伎江南出雲線(古志大橋)メンテ補助(橋梁修繕)工事 第5期	出雲市古志町地内	塗装工事	維持修繕	約9ヶ月	工事延長 L=125m 塗替え塗装工 A=1000m2	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
新規	国道184号(殿川内トンネル)メンテ補助(トンネル修繕)工事	出雲市乙立町地内	土木一式工事	維持修繕	約4ヶ月	はく落対策工1式 漏水対策工1式	第2四半期	出雲県土整備事務所			(B)
新規	国道184号(乙立A179工区)土砂災害補助(災害防除)工事	出雲市乙立町地内	土木一式工事	維持修繕	約4ヶ月	鋼管杭式落石防護柵工 L=27m 既設落石防護柵嵩上工 L=38m	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式(B)
新規	佐田八神線外 県単区画線修繕工事	出雲市佐田町大呂地内外	塗装工事	維持修繕	約5ヶ月	区画線工 L=12000m	第2四半期	出雲県土整備事務所			
新規	小田川 県単河川維持修繕(河川リフレッシュ)工事	出雲市多伎町小田地内	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約4ヶ月	工事延長L=100m 掘削工V=1000m3	第2四半期	出雲県土整備事務所			
新規	須佐川 県単河川維持修繕(河川リフレッシュ)工事	出雲市佐田町須佐地内	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約4ヶ月	工事延長 L=170m 掘削工 V=700m3	第2四半期	出雲県土整備事務所			
新規	国道184号(有原中橋)メンテ補助(橋梁修繕)工事(補正)	出雲市渡橋町地内	土木一式工事	維持修繕	約6ヶ月	橋長 L=12.54m ひび割れ補修工 1式 伸縮装置取替工 1式	第2四半期	出雲県土整備事務所			(B)
新規	佐田小田停車場線(堂田橋外2橋)メンテ補助(橋梁修繕)工事(補正)	出雲市佐田町毛津地内外	土木一式工事	維持修繕	約6ヶ月	橋梁補修工 N=3橋	第2四半期	出雲県土整備事務所			(B)
新規	宇那手川 県単河川維持修繕工事	出雲市船津町地内	土木一式工事	維持修繕	約4ヶ月	工事延長 L=13m 地盤改良工 N=10本 かごマット工 A=6.5m2	第3四半期	出雲県土整備事務所			(B)
新規	斐川一畑大社線(灘橋)メンテ補助(橋梁修繕)工事	出雲市灘分町地内	塗装工事	維持修繕	約11ヶ月	鋼桁塗替塗装工 1式	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
新規	斐川一畑大社線(坂浦工区)県単緊急災害防除 法面修繕工事	出雲市坂浦町地内	土木一式工事	維持修繕	約5ヶ月	法面修繕工 1式	第2四半期	出雲県土整備事務所			(B)
新規	十六島直江停車場線(西代橋)メンテ補助(橋梁修繕)工事 第6期	出雲市西代町地内	塗装工事	維持修繕	約11ヶ月	鋼桁塗替塗装工 1式	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
新規	斐川一畑大社線(いろは橋)メンテ補助(橋梁修繕)工事	出雲市平田町地内	土木一式工事	維持修繕	約6ヶ月	桁・橋脚補修 1式 伸縮装置取替 1式 高欄・親柱補修 1式	第2四半期	出雲県土整備事務所			(B)

新規	斐川一畑大社線(河下新橋)メンテ補助(橋梁修繕)工事	出雲市河下町地内	土木一式工事	維持修繕	約6ヶ月	桁補修 1式 表面保護 1式 伸縮装置取替 1式 支承補修 1式	第2四半期	出雲県土整備事務所			(B)
新規	平田荘原線(無名橋2)メンテ補助(橋梁修繕)工事	出雲市平田町地内	土木一式工事	維持修繕	約5ヶ月	床版補修 1式	第2四半期	出雲県土整備事務所			(B)
新規	小伊津港線(東郷工区)県単舗装整備工事	出雲市東郷町	舗装工事	維持修繕	約3ヶ月	舗装打換え工 A=600㎡	第2四半期	出雲県土整備事務所			
新規	出雲空港線(荘原工区外)県単舗装整備工事	出雲市斐川町荘原外	舗装工事	維持修繕	約5ヶ月	舗装打換え工 A=2,000㎡	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
新規	令和8年度 農村地域防災減災事業 高津屋地区 落石対策(その6)工事	出雲市佐田町高津屋地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約7ヶ月	工事延長 L=144m エネルギー吸収型ポケット式落石防護網工 A=2550m2	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
変更	令和8年度水利施設等保全高度化事業新中央地区黒目揚水機場除塵設備更新工事	出雲市斐川町黒目地内	機械器具設置工事	機械設備	約8ヶ月	ネット型除塵機更新(2.1m×2.8m)N=1基 既設除塵機撤去 N=1式	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
変更	令和8年度水利施設等保全高度化事業新中央地区三分市上揚水機場除塵設備更新工事	出雲市斐川町三分市地内	機械器具設置工事	機械設備	約8ヶ月	ネット型除塵機更新(1.5m×3.4m)N=1基 既設除塵機撤去 N=1式	第2四半期	出雲県土整備事務所			
変更	令和8年度水利施設等保全高度化事業湖岸北地区網場揚水機場除塵設備更新工事	出雲市斐川町中州地内	機械器具設置工事	機械設備	約8ヶ月	ネット型除塵機更新(2.1m×3.15m)N=1基 既設除塵機撤去 N=1式	第2四半期	出雲県土整備事務所			
変更	令和8年度水利施設等保全高度化事業湖岸北地区中央揚水機場除塵設備補修更新工事	出雲市斐川町黒目地内	機械器具設置工事	機械設備	約8ヶ月	ネット型除塵機補修更新(0.90m×4.14m)N=2基 既設除塵機撤去 1式	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
新規	令和8年度 県単県管緊急地すべり対策事業 受地地区 斜面改良工事	出雲市佐田町東村地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	現場吹付法枠工 A=165㎡	第2四半期	出雲県土整備事務所			
新規	令和8年度 水利施設整備事業 荘原新田下地区 遊水池拡張工事	出雲市斐川町荘原地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	掘削工 V=3,600㎡ 護岸工(布製型枠) A=730㎡	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式(A)
新規	令和8年度 水利施設等保全高度化事業 新中央地区 坂田上揚水機場ポンプ設備補修更新工事	出雲市斐川町坂田地内	機械器具設置工事	機械設備	約16ヶ月	ポンプ更新(φ200両吸込渦巻)N=2台 ポンプ更新(φ80片吸込渦巻)N=1台	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
新規	令和8年度 水利施設等保全高度化事業 新中央地区 一本松揚水機場ポンプ設備補修更新工事	出雲市斐川町三分市地内	機械器具設置工事	機械設備	約16ヶ月	ポンプ更新(φ150片吸込渦巻)N=2台 ポンプ更新(φ80片吸込渦巻)N=1台	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
新規	令和8年度地すべり対策事業 松原地区 抑止工事	出雲市本庄町地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	7ヶ月	アンカー工 24本 193m 現場吹付法枠工 105m2	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
新規	令和8年度地すべり対策事業 出雲管内地区 地下水排除工事	出雲市稗原町地内	さく井工事	さく井	6ヶ月	【山寄】 水抜ボーリング 13孔 576m 水抜孔洗浄 1式	第2四半期	出雲県土整備事務所			
新規	令和8年度地すべり対策事業 佐田多伎地区 地下水排除修繕工事	出雲市佐田町須佐地内	さく井工事	さく井	6ヶ月	【御田】 水抜ボーリング 18孔 475m 水抜孔洗浄 1式	第2四半期	出雲県土整備事務所			
新規	令和8年度地すべり対策事業 平田斐川第一地区 地表水排除修繕工事	出雲市久多見町・野郷町地内	土木一式工事	維持修繕	6ヶ月	【久多見】水路工 50m 【大畑】水路工 200m 【畑】水路工 300m	第2四半期	出雲県土整備事務所			(B)
新規	令和8年度農村地域防災減災事業(ため池整備)寺田地区 ため池改修(その1)工事	出雲市斐川町直江地内	土木一式工事	一般土木	18ヶ月	ため池改修1箇所	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式(S)

変更	令和8年度 復旧治山事業(北山地区西谷工区)溪間工事	出雲市美談町地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	谷止工 N=1基、 V=235㎡	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式 (A)
新規	令和8年度林道開設事業(日御碕線2工区)道路工事	出雲市大社町宇龍地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	開設延長L=200m 掘削工 V=3,000㎡ 盛土工 V=2,500㎡	第2四半期	出雲県土整備事務所		○	総合評価方式 (A)
新規	小伊津地区 県単災害対応緊急地すべり対策工事	出雲市小伊津町地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	5ヶ月	吹付砕工 A=119m2 横ボーリング工 L=122m 流末水路工 L=37m	第3四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
新規	赤川 県単河川緊急整備工事 第2期	出雲市天神町地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	工事延長 L=686m 掘削工 V=470m3 ブロックマット工 A=390m2 コンクリートマット工 A=1313m2 背割堤撤去工 L=444m	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式 (A)
新規	新内藤川 防災交付金(広域河川)工事(補正) 第17期	出雲市浜町地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	工事延長 L=360m 掘削工 V=6800m3 中層混合処理工 V=2479m3	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式 (S)
新規	新内藤川 防災交付金(広域河川)工事(補正) 第18期	出雲市松寄下町地内外	土木一式工事	一般土木	約9ヶ月	工事延長 L=532m 掘削工 V=1500m3 法面整形工 A=2530m2 樋管工 N=13箇所	第2四半期	出雲県土整備事務所		○	総合評価方式 (S)
新規	十間川 防災交付金(広域河川)工事(補正)神西湖湖岸堤 第6期	出雲市湖陵町三郎地内外	土木一式工事	一般土木	約10ヶ月	工事延長 L=129m 盛土工 V=1740m3 浅層混合処理工 V=1488m3 深層混合処理工 N=359本	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式 (S)
新規	保知石川 県単河川緊急整備工事 第1期	出雲市神門町地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	工事延長 L=270m 掘削工 V=200m3 法面整形工 A=830m2 振コンクリート工 A=824m2 板柵補修工 L=41m	第2四半期	出雲県土整備事務所			(B)
変更	出雲三刀屋線(上塩冶工区)総合交付金(改築)工事 第21期	出雲市上塩冶町地内	土木一式工事	一般土木	8ヶ月	カルバート工 L=53m	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式 (S)
	出雲三刀屋線(上塩冶工区)総合交付金(改築)工事 第23期	出雲市上塩冶町地内	舗装工事	アスファルト舗装	6ヶ月	基層工 A=3000㎡	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
変更	宮内掛谷線 道路災害復旧工事(7災93号)	出雲市佐田町原田地内	土木一式工事	一般土木	6ヶ月	ブロック積工 L=10m	第2四半期	出雲県土整備事務所			(B)
変更	出雲三刀屋線(上島2工区)総合交付金(改築)工事 第2期	出雲市上島町地内	土木一式工事	一般土木	8ヶ月	水路工 L= 320m	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式 (A)
変更	出雲三刀屋線(上塩冶工区)総合交付金(改築)工事 第22期	出雲市上塩冶町地内	土木一式工事	一般土木	6ヶ月	側溝工 L= 34m L型擁壁工 L= 53m 盛土工 V= 400m3	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式 (A)
	出雲三刀屋線(上島1工区)総合交付金(改築)工事 第13期	出雲市上島町地内	舗装工事	アスファルト舗装	7か月	舗装工 A= 10,000㎡	第2四半期	出雲県土整備事務所		○	総合評価方式
変更	多伎江南出雲線 東橋工区 交通安全補助工事	出雲市湖陵町三郎地内	土木一式工事	一般土木	6ヶ月	側溝工 L= 76.0m 盛土工 V= 30m3 舗装工 A= 184m2	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式 (B)

新規	河下港(垂水地区)港整備交付金(港湾)工事第4期	出雲市河下町地先	土木一式工事	港湾	8ヶ月	構造物取壊工 N=1式 L型ブロック製作工 N=3基 L型ブロック据付工 N=5基	第2四半期	出雲県土整備事務所		○	総合評価方式(S)
新規	国道184号 道路災害復旧工事(7災72号)	出雲市佐田町東村地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	5ヶ月	吹付法枠工 A=102m ²	第2四半期	出雲県土整備事務所			
新規	稗原川 河川災害復旧工事(7災71号)	出雲市稗原町鐘築地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	工事延長 L=57.2m コンクリートブロック積工 A=161m ² 根固め工 N=117個	第2四半期	出雲県土整備事務所			(A)
新規	浜山公園 防安交付金(公園)補助競技場Aゾーン改修工事	出雲市大社町入南地内	舗装工事	特殊舗装	約7ヶ月	ウレタン舗装工 A=1040m ²	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
新規	浜山公園 林間こども広場遊具設置工事	出雲市浜町地内外	造園工事	造園	約7ヶ月	遊戯施設整備工 N=7基 構造物撤去・移設工一式	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
新規	斐川上島線(武部2工区)防安交付金(改築)工事 第19期	出雲市斐川町三絡地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	ボックスカルバート工(W6.0m×H3.6m) L=9.0m コンクリートブロック積工 A=97m ²	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式(S)
新規	斐川上島線(武部2工区)防安交付金(改築)工事 第20期	出雲市斐川町直江地内	舗装工事	アスファルト舗装	約10ヶ月	アスファルト舗装工 A=3040m ² 標識工 N=12基	第2四半期	出雲県土整備事務所		○	総合評価方式
新規	斐川上島線(武部2工区)防安交付金(改築)工事 第21期	出雲市斐川町三絡地内外	電気工事	電気	約10ヶ月	トンネル延長 L=879m LED灯器具取付工 N=71台 道路照明器具取付工 N=2台	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
新規	斐川上島線(武部2工区)防安交付金(改築)工事 第22期	出雲市斐川町三絡地内外	電気通信工事	通信設備	約10ヶ月	トンネル延長 L=879m 非常用設備工 一式	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
新規	浜山公園 総合交付金(公園)監視カメラ設置工事	出雲市浜町地内外	電気通信工事	通信設備	約7ヶ月	監視カメラ設置工 N=1台	第3四半期	出雲県土整備事務所			
新規	浜山公園 防安交付金(公園)林間こども広場大型複合遊具改修工事	出雲市浜町地内外	造園工事	造園	約10ヶ月	複合遊戯施設整備工 N=1基 構造物撤去工 一式	第3四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
変更	国道261号(因原工区)防安交付金(改築)工事	邑智郡川本町大字因原地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	盛土工 V=500m ³ 側溝工 L=200m	第2四半期	県央県土整備事務所			(B)
新規	矢谷川 事業間連携河川事業 第2期工事	邑智郡川本町大字川本地内	土木一式工事	一般土木	約12ヶ月	橋脚工 N=1基	第2四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式(A)
	(主)川本波多線(川本大橋)メンテ補助(橋梁修繕)工事 第5期(補正)	邑智郡川本町大字川本地内	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約5ヶ月	落下物防止柵設置工 L=107m	第2四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式
変更	川本1地区 砂防メンテ事業(急傾斜)工事(補正)	邑智郡川本町大字川本地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約9ヶ月	モルタル吹付工 A=1000m ²	第2四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式
	令和8年度 林業専用道開設事業 ロクロ谷石見線 道路工事	邑智郡美郷町信喜地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	林業専用道開設 L = 150m	第2四半期	県央県土整備事務所			(B)
変更	令和8年度 農地中間管理機構関連農地整備事業 宮内地区 区画整理(その1)工事	邑智郡美郷町宮内地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	ほ場整備 A=1.0ha	第2四半期	県央県土整備事務所		○	(B)
新規	間野川 事業間連携砂防等事業(通常砂防)工事	邑智郡美郷町乙原地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	溪流保全工 N=1式 管理用道路工 N=1式	第2四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式(A)

新規	国道375号(湯袍2工区)総合交付金(改築)工事 吾郷残土処理場整備(補正)第2期	邑智郡美郷町吾郷地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	残土処理工 V=1000㎡ 側溝工 L=130m	第2四半期	県央県土整備事務所			(B)
新規	(主)川本波多線(多田～港工区)防安交付金(改築)工事	邑智郡美郷町乙原地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	盛土工 V=800㎡ 側溝工 L=290m	第2四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式 (A)
新規	渋谷川 県単河川維持修繕(災害関係)工事	邑智郡美郷町久保地内	土木一式工事	維持修繕	約6ヶ月	コンクリート ブロック積工 A=180㎡	第2四半期	県央県土整備事務所			(B)
新規	日平川 県単河川維持修繕(災害関係)工事	邑智郡美郷町賀行地内	土木一式工事	維持修繕	約6ヶ月	コンクリート ブロック積工 A=137㎡	第2四半期	県央県土整備事務所			(B)
	(主)邑南飯南線(美郷工区)土砂災害補助(災害防除)工事その5	邑智郡美郷町長藤地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	【A090】 ポケット式 落石防止網工 A=1452㎡ 【A091】 斜面アンカー式 落石防護柵工 L=50m	第2四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式
	令和8年度 農業競争力強化農地整備事業 井原西地区 区画整理(その4)工事	邑智郡邑南町井原地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	ほ場整備 A=1.0ha 暗渠排水 A=1.2ha	第2四半期	県央県土整備事務所		○	(B)
	令和8年度 林業専用道開設事業 岩屋徳前線 道路工事	邑智郡邑南町大林地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	林道開設 L = 150m	第2四半期	県央県土整備事務所			(B)
	令和8年度 林業専用道開設事業 皆井田円の板線道路工事	邑智郡邑南町井原地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	林業専用道開設 L = 200m	第2四半期	県央県土整備事務所			(B)
	(一)市木井原線(邑南工区)土砂災害補助(災害防除)工事その5	邑智郡邑南町市木地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	杭式落石防護柵工 L=72m	第2四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式 (A)
変更	令和8年度 森林基幹道開設事業 三坂小林線7工区 道路工事	邑智郡邑南町上田所地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	林道開設 L = 200m	第2四半期	県央県土整備事務所			(B)
新規	国道261号(臼谷工区)総合交付金(改築)工事 第2期	邑智郡鱒淵地内	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	大型ブロック積擁壁工 A=390㎡	第2四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式 (A)
新規	小林川外 県単河川維持修繕(災害関係)工事	邑智郡邑南町上田所地内	土木一式工事	維持修繕	約6ヶ月	【小林川】 コンクリート ブロック積工 A=16㎡ 【出羽川】 コンクリート ブロック積工 A=30㎡	第2四半期	県央県土整備事務所			(B)
新規	長瀬川外 県単河川維持修繕(災害関係)工事	邑智郡邑南町久喜地内外	土木一式工事	維持修繕	約6ヶ月	【長瀬川】 コンクリート ブロック積工 A=43㎡ 【黒坊川】 コンクリート ブロック積工 A=30㎡	第2四半期	県央県土整備事務所			(B)
新規	安田川外 県単河川維持修繕(災害関係)工事	邑智郡邑南町高見地内	土木一式工事	維持修繕	約6ヶ月	【安田川】 コンクリート ブロック積工 A=24㎡ 【高見川】 コンクリート ブロック積工 A=27㎡	第2四半期	県央県土整備事務所			(B)
新規	出羽川(下口羽工区)県単河川リフレッシュ工事	邑智郡邑南町下口羽地内	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約6ヶ月	掘削工 V=1200㎡	第2四半期	県央県土整備事務所			
新規	出羽川(鱒淵工区)県単河川リフレッシュ工事	邑智郡邑南町鱒淵地内	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約6ヶ月	掘削工 V=1600㎡	第2四半期	県央県土整備事務所			
新規	令和8年度 農村地域防災減災事業 和田地区 舗装(その5)工事	邑智郡邑南町和田地内	舗装工事	アスファルト舗装	約5ヶ月	アスファルト舗装工 A=1,000㎡	第2四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式

新規	令和8年度 森林基幹 道開設事業 三坂小林 線4・7工区 道路工事	邑智郡 邑南町 上口羽 地内	舗装工事	アスファ ルト舗装	約4ヶ月	舗装工 L=300m	第2四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式
新規	(主)浜田作木線外 県 単区画線修繕工事	邑智郡 邑南町 上口羽 地内外	塗装工事	維持修繕	約8ヶ月	区画線工 L=35,000m	第2四半期	県央県土整備事務所			
変更	令和7補正 復旧治山事業 中村工 区 治山ダム工事	大田市 温泉津町 湯里地内	土木一式 工事	一般土木	約6ヶ月	谷止工 1基	第2四半期	県央県土整備事務所			(B)
新規	令和8年度 県単施行 地管理事業 先市地区 山腹工事	大田市 久利町 地内	とび・土 工・コンク リート工事	法面処理	約5ヶ月	落石防護柵設置 L=20m	第3四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式
	(主)三瓶山公園線(池 田2工区)総合交付金 (改築)工事 第2期	大田市 三瓶町 池田地内	土木一式 工事	一般土木	約6ヶ月	工事延長 L=150m ブロック積工 A=600㎡	第2四半期	県央県土整備事務所 大田事業所			総合評価方式 (A)
変更	(一)田儀山中大田線 道路災害復旧工事(7 災22号)	大田市 富山町 山中地内	土木一式 工事	一般土木	約6ヶ月	工事延長 L=12.0m ブロック積工 A=44㎡	第2四半期	県央県土整備事務所 大田事業所			(C)
新規	三正代東谷川 事業間 連携砂防等事業(通常 砂防)工事(補助) 第4 期	大田市 大田町 大田地内	土木一式 工事	一般土木	約10ヶ月	砂防えん堤工 V=1,200㎡	第2四半期	県央県土整備事務所 大田事業所			総合評価方式 (A)
新規	(都)栄町高禪寺線 防 安交付金(街路)工事	大田市 大田町 大田地内	土木一式 工事	一般土木	約5ヶ月	工事延長 L=107m 電線共同溝 L=254m	第2四半期	県央県土整備事務所 大田事業所			総合評価方式 (A)
新規	小池谷川 事業間連携 砂防等事業(通常砂 防)工事 第3期	大田市 大田町 大田地内	土木一式 工事	一般土木	約6ヶ月	砂防堰堤工 V=500㎡	第2四半期	県央県土整備事務所 大田事業所			総合評価方式 (A)
新規	浄光寺谷川 事業間連 携砂防等事業(通常砂 防)工事 第6期	大田市 川合町 川合地内	土木一式 工事	一般土木	約6ヶ月	流路工 L=70m	第2四半期	県央県土整備事務所 大田事業所			総合評価方式 (A)
新規	令和8年度 久手地区 農業用水施設(その 2)工事	大田市 久手町 波根西 地内	土木一式 工事	一般土木	約6ヶ月	管水路工 L=1,000m	第2四半期	県央県土整備事務所 大田事業所			総合評価方式 (S)
新規	令和8年度 土江地区 排水路(その6)工事	大田市 長久町 土江地内	土木一式 工事	一般土木	約5ヶ月	排水路工 L=120m	第2四半期	県央県土整備事務所 大田事業所			総合評価方式 (A)
変更	(一)窪田山口線 道路 災害復旧工事(7災75 号)	大田市 山口町 佐津目 地内	とび・土 工・コンク リート工事	法面処理	約6ヶ月	工事延長 L=5.5m 吹付法砕工 A=23㎡	第2四半期	県央県土整備事務所 大田事業所			総合評価方式
新規	(一)和江港大田市停 車場線(島井～長久 工区)防安交付金(改築) 工事	大田市 長久町 長久地内	とび・土 工・コンク リート工事	法面処理	約5ヶ月	掘削工 N=1式 グラウンドアンカー工 N=1式	第2四半期	県央県土整備事務所 大田事業所			総合評価方式
変更	夕永地区外 砂防メン テナンス工事(補正)	大田市 仁摩町 宅野 地内外	とび・土 工・コンク リート工事	法面処理	約6ヶ月	枠内吹付工 A=1,350㎡	第2四半期	県央県土整備事務所 大田事業所			総合評価方式
新規	銀山川外 県単河川リ フレッシュ工事	大田市 大森町 地内外	とび・土 工・コンク リート工事	維持修繕	約6ヶ月	工事延長 L=1000m 掘削工 V=3000㎡	第2四半期	県央県土整備事務所 大田事業所			
新規	(主)温泉津川本線(福 光5工区)土砂災害補 助(災害防除)工事	大田市 温泉津町 福光地内	とび・土 工・コンク リート工事	法面処理	約6ヶ月	工事延長 L=200m 落石防護網工 A=570㎡	第2四半期	県央県土整備事務所 大田事業所			総合評価方式
新規	(主)大田桜江線(大代 2工区)防安交付金(改 築)工事 第14期	大田市 大代町 新屋地内	舗装工事	アスファ ルト舗装	約6ヶ月	工事延長 L=215m 上層路盤工 A=1500㎡ 表層工 A=1500㎡	第2四半期	県央県土整備事務所 大田事業所			総合評価方式
新規	国道375号外(大田工 区外) 県単舗装整備 工事	大田市 大田町 地内外	舗装工事	維持修繕	約5ヶ月	工事延長 L=600m 路面切削工 A=4,000㎡ オーバーレイ工 A=4,000㎡	第2四半期	県央県土整備事務所 大田事業所	○		総合評価方式
新規	国道375号外 県単区 画線修繕工事	大田市 川合町 忍原 地内外	塗装工事	維持修繕	約4ヶ月	工事延長 L=8,950m 溶融式区画線 L=1,000m ペイント式区画線 L=17,900m	第2四半期	県央県土整備事務所 大田事業所			
新規	周布川 県単河川維持修繕工 事	浜田市 金城町 波佐地内	土木一式 工事	維持修繕	約8カ月	護岸修繕工 L=44 m	第2四半期	浜田県土整備事務所			(B)

新規	(主)浜田美都線外(管内一円)県単区画線修繕工事	浜田市 内村町 地内外	塗装工事	維持修繕	約4ヶ月	区画線一式	第2四半期	浜田県土整備事務所	—	—	
新規	国道186号(長田工区)県単舗装整備工事	浜田市 金城町 長田 地内	舗装工事	維持修繕	約4ヶ月	切削オーバーレイ工 A=2,000㎡	第2四半期	浜田県土整備事務所	—	—	総合評価方式
新規	(一)美川周布線(吉地工区)県単舗装整備工事	浜田市 吉地町 地内	舗装工事	維持修繕	約4ヶ月	地盤改良 A=700m2 表層工 A=700m2	第2四半期	浜田県土整備事務所	—	—	総合評価方式
新規	(一)浜田作木線(本郷工区)県単舗装整備工事	浜田市 旭町 本郷 地内	舗装工事	維持修繕	約4ヶ月	切削オーバーレイ工 A=1,600㎡	第2四半期	浜田県土整備事務所	—	—	総合評価方式
新規	落し谷川 県単河川リフレッシュ工事	浜田市 金城町 波佐 地内	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約4ヶ月	河川掘削工 N=1式	第2四半期	浜田県土整備事務所	—	—	
新規	国道186号(七条4工区)県単舗装整備工事 その2	浜田市 七条 地内	舗装工事	維持修繕	約4ヶ月	路面切削工A=1870m2 表層工A=1870m2 区画線工L=660m	第2四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式
変更	国道261号(谷住郷工区)防安交付金(法面修繕)工事(補正)	江津市 桜江町 谷住 郷地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	モルタル吹付補修工 A=300m2	第2四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式
	八戸川 防安交付金(総流防)工事 その3	江津市 桜江町 八戸 地内	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約8ヶ月	掘削工V=20000m3	第2四半期	浜田県土整備事務所			
新規	国道261号(新久坪橋)メンテ補助(橋梁修繕)工事	江津市 松川町 長良 地内	塗装工事	維持修繕	約6ヶ月	再塗装工A=400m2	第2四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式
新規	(主)田所国府線(上府工区)総合交付金(改築)工事 第4期	浜田市 上府町 地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	工事延長 L=72m 掘削工 V=100m3 仮設防護柵工 L=72m 立木伐採 A=1184m2	第2四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式(B)
新規	(一)黒沢安城浜田線(長見工区)防安交付金(改築)工事 第3期	浜田市 長見町 地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	工事延長 L=100m ブロック積工 A=130m2 防護柵基礎 L=100m	第2四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式(A)
	(一)川平停車場線(後地工区)交通安全補助第10期工事	江津市 後地町 地内	舗装工事	アスファルト舗装	約3ヶ月	舗装工 A=1,370m2	第2四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式
変更	国道261号(桜江Ⅱ工区)総合交付金(改築)第7期工事	江津市 桜江町 谷住 郷地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	地盤改良 L=55m	第2四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式(S)
	R7補正 (主)浜田八重可部線(都川2工区)総合交付金(改築)工事 第5期(補正)	浜田市 旭町 都川 地内	土木一式工事	一般土木	5ヶ月	工事延長 L=92.4m 排水構造物工 L=101.8m 下層路盤工 A=101.7m2	第2四半期	浜田県土整備事務所			(B)
	(主)弥栄旭インター線(小坂A工区)防安交付金(改築)工事 第2期	浜田市 金城町 小国 地内外	土木一式工事	一般土木	7ヶ月	工事延長 L=50m 盛土工 V=17,000m3	第2四半期	浜田県土整備事務所			(B)
新規	八戸川 県単河川災害関連工事 第10期	江津市 桜江町 今田 地内	土木一式工事	一般土木	8ヶ月	工事延長 L=288.7m 築堤盛土工 V=1,539.8m3 根固め工 N=58個 コンクリートブロック積工 A=302.0m2	第2四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式(S)
新規	八戸川 防安交付金(総流防)工事 第3期	江津市 桜江町 小田 地内	土木一式工事	一般土木	8ヶ月	工事延長 L=390m 掘削工 V=11,900m3 平ブロック張工 A=2,915m2	第2四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式(S)
新規	(主)浜田八重可部線(今市2工区)県単道路(改築)工事 第3期	浜田市 旭町 今市 地内	土木一式工事	一般土木	5ヶ月	工事延長 L=13m コンクリートブロック積工A=60m2	第2四半期	浜田県土整備事務所			(B)
新規	(主)桜江金城線(市山A工区)総合交付金(改築)工事 第7期	江津市 桜江町 市山 地内	土木一式工事	一般土木	4ヶ月	工事延長 L=231.0m 舗装工 A=2,700m2 区画線工 L=760m	第2四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式(B)

変更	(一)三隅井野長浜線 (三隅工区)防安交付 金(改築)工事 第7期	浜田市 三隅町三 隅地内	とび・土 工・コンク リート工事	法面処理	約8ヶ月	吹付法枠工 A=650 ㎡ 鉄筋挿入工 N=250 本	第2四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式
変更	和木波子海岸 県単海 岸修繕工事 第5期	江津市二 宮町神主 地内外	とび・土 工・コンク リート工事	維持修繕	約4ヶ月	捨石工V=800㎡、 袋詰玉石工N=200袋	第2四半期	浜田県土整備事務所			
新規	(主)浜田美都線(木都 賀工区)防安交付金 (改築)工事 第8期	浜田市弥 栄町木都 賀地内	舗装工事	アスファ ルト舗装	約4ヶ月	舗装工 A=1,000m2	第2四半期	浜田県土整備事務所			
変更	令和8年度 広域基幹 林道整備事業 金城弥 栄線 第3工区 その23道路 工事	浜田市 弥栄町地 内	土木一式 工事	一般土木	約6ヶ月	道路工 L=100m	第2四半期	浜田県土整備事務所		○	総合評価 (A)
変更	令和8年度 広域基幹 林道整備事業 金城弥 栄線 第1・2工区 その9道 路工事	浜田市 弥栄町地 内	土木一式 工事	一般土木	約6ヶ月	道路工 L=100m	第2四半期	浜田県土整備事務所		○	総合評価 (A)
変更	令和8年度 広域基幹 林道整備事業 金城弥 栄線 第1工区 その16道路 工事	浜田市 弥栄町地 内	土木一式 工事	一般土木	約6ヶ月	道路工 L=100m	第2四半期	浜田県土整備事務所			総合評価 (A)
変更	令和7年度補正 令和7年度 緊急予防 治山事業 市村地区 溪間工事	江津市松 川町市村 地内	土木一式 工事	一般土木	約8ヶ月	谷止工 N=1基	第2四半期	浜田県土整備事務所			(B)
変更	令和7年度 県単治山 施設施行地管理事業 (災害分)柿瀬奥地区 流路工事	浜田市旭 町市木地 内	土木一式 工事	一般土木	約6ヶ月	流路工 L=26m	第2四半期	浜田県土整備事務所			(B)
変更	令和7年度 県単治山 施設施行地管理事業 (災害分)津摩地区 防 風柵工事	浜田市治 和町地内	土木一式 工事	一般土木	約6ヶ月	防風柵工 L=33m	第2四半期	浜田県土整備事務所			(B)
変更	令和8年度 復旧治山 事業 後谷地区 溪間 工事	江津市千 田町地内	土木一式 工事	一般土木	約7ヶ月	谷止工 N=1基 流路工 L=19m	第2四半期	浜田県土整備事務所			(B)
変更	令和8年度 緊急予防 治山事業 遠見山地区 山腹工事	江津市都 野津町地 内	とび・土 工・コンク リート工事	法面処理	約9ヶ月	吹付法枠工 A=128 5m2	第2四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式
新規	令和8年度 県単県営 緊急地すべり対策事業 櫛田原地区 斜面改良 工事	浜田市櫛 田原町地 内	とび・土 工・コンク リート工事	法面処理	約7ヶ月	鉄筋挿入工 N=59本 法枠工 A=60㎡	第2四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式
	令和8年度 農村地域 防災減災事業 長迫堤 地区 ため池整備工事	浜田市 金城町七 条地内	土木一式 工事	一般土木	約18ヶ月	ため池改修 N=1箇 所	第2四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式 (S)
新規	令和8年度笹倉ダム 予備発電設備改良工 事	益田市美 都町笹倉	電気工事	電気	約7か月	予備発電設備改良 N=1式	第2四半期	益田県土整備事務所			
新規	令和8年度大峠ダム CCTV設備更新工事	益田市美 都町笹倉	電気通信 工事	通信設備 工事	約7か月	CCTV設備 N=2基	第2四半期	益田県土整備事務所			
新規	令和8年度益田川 県単河川リフレッシュ工 事	益田市 あけぼの 東町外地 内	とび・土 工・コンク リート工事	維持修繕	約5か月	河川掘削 N=1式	第2四半期	益田県土整備事務所			
新規	(主)益田澄川線外(駅 前工区)県単舗装整備 工事	益田市駅 前町地内	舗装工事	維持修繕	約6ヶ月	切削工・オーバーレ イ工(排水性舗装) A=3,610㎡	第2四半期	益田県土整備事務所		○	総合評価方式
新規	(一)野地鎌手線(西平 原工区)県単舗装整備 工事	益田市西 平原町地 内	舗装工事	維持修繕	約6ヶ月	オーバーレイ工 □ A=5,020㎡	第2四半期	益田県土整備事務所			
新規	(主)益田停車場線外 防安交付金(区画線修 繕)工事	益田市駅 前町外地 内	塗装工事	塗装	約6ヶ月	矢羽根設置 N=622 箇所 自転車ナビマーク N=207箇所 区画線工 L=1,000m	第2四半期	益田県土整備事務所			
新規	国道488号外 県単区画 線修繕工事	益田市四 見町澄川 外地内	塗装工事	維持修繕	約4ヶ月	区画線工 L=25,220m	第2四半期	益田県土整備事務所			

新規	(主) 益田阿武線(高角橋歩道橋)メンテ補助(橋梁修繕)工事 第4期	益田市高津一丁目外地区内	塗装工事	維持修繕	約7ヶ月	再塗装工A=193㎡ 鋼桁補修工N=1箇所 支承補修工N=1箇所	第2四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式
新規	国道488号(澄川～匹見工区)防安交付金(災害防除)工事 第15期(補正)	益田市匹見町広瀬地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	杭式落石防護柵工 L=50m	第2四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式 (A)
新規	国道191号(堀河上橋)メンテ補助(橋梁修繕)工事(補正)	益田市美都町宇津川地内	塗装工事	維持修繕	約4ヶ月	支承防錆工N=1箇所 支承部材取替N=3箇所	第2四半期	益田県土整備事務所			
新規	(主) 浜田美都線(大峠トンネル)メンテ補助(トンネル修繕)工事(補正)	益田市美都町宇津川外地区内	土木一式工事	維持修繕	約5ヶ月	FRPネット設置 A=210m2	第2四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式 (B)
変更	国道488号(澄川工区)防安交付金(改築)工事 第15期	益田市匹見町澄川地内	土木一式工事	一般土木	約12ヶ月	工事延長 L=40m ボックスカルバート L=12m コンクリートブロック積 L=30m	第2四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式 (S)
変更	(主) 三隅美都線(宇津川3工区)防安交付金(改築)工事 第9期	益田市美都町宇津川地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	工事延長 L=260m 盛土工 V=400m3 排水構造物工 L=260m ガードレール基礎 L=80m	第2四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式 (B)
	白上川 防災安全交付金(総流防)工事 第6期(補正)	益田市美濃地町地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	工事延長 L=30m コンクリートブロック積 L=30m ヤード整備工 N=1式	第2四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式 (A)
	(主) 三隅美都線(宇津川3工区)防安交付金(改築)工事 第10期	益田市美都町宇津川地内	舗装工事	アスファルト舗装	約6ヶ月	工事延長 L=260m アスファルト舗装工 A=2,200m2	第2四半期	益田県土整備事務所			
新規	(主) 津和野田万川線(金ヶ峠工区)社会資本整備総合交付金(改築)工事 第1期	益田市桂平町地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	工事延長 L=93m 排水構造物工 L=93m	第2四半期	益田県土整備事務所			(B)
新規	元町人麩線 県単街路事業 関連市道整備工事 第1期	益田市須子町地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	側溝工 L=310m 舗装工 A=50m2	第2四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式 (B)
変更	洗川 事業間連携砂防等事業(通常砂防)工事 第2期(補正)	益田市波田町地内	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	工事延長 L=270m 盛土工 V=1300m3 工事用道路工 L=170m 伐採工 N=1式	第2四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式 (A)
新規	光明寺前川 防災安全交付金(通常砂防)工事 第6期工事	益田市波田町地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	工事延長 L=18m 垂直壁工 V=155m3	第2四半期	益田県土整備事務所			(B)
新規	熊子地区 県単地すべり対策工事 第2期	益田市美都町小原地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	工事延長 L=24m ブロック積工 A=38m2	第2四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式 (B)
変更	令和8年度 中山・長福地区 暗渠排水工事	鹿足郡津和野町長福地内	土木一式工事	一般土木	約8か月	暗渠排水工A=2.3ha	第2四半期	益田県土整備事務所			(B)
変更	令和8年度 山下地区 暗渠排水工事	鹿足郡津和野町山下地内	土木一式工事	一般土木	約8か月	暗渠排水工A=2.0ha	第2四半期	益田県土整備事務所			(B)
新規	令和8年度 真田地区 舗装工事	鹿足郡吉賀町真田地内	舗装工事	アスファルト舗装	約8か月	舗装工 L=1069m	第2四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式
新規	令和8年度 横田安富地区 水門施設改修工事	益田市横田町地内	土木一式工事	一般土木	約9か月	水門ゲート躯体工 N=1箇所 取付護岸工 A=140m2 仮設工 1式	第2四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式 (S)
新規	令和8年度 横田安富地区 水門施設制作・据付工事	益田市横田町地内	鋼構造物工事	機械設備	約9か月	水門ゲート制作・据付 N=2基	第2四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式
変更	令和7年度(補正)緊急予防治山事業 林谷地区 工事	鹿足郡吉賀町蔵木地内	土木一式工事	一般土木	約6カ月	流路工 L=51m	第2四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式 (A)
新規	令和8年度 防災林造成事業 益田地区 工事	益田市巾島町地内	土木一式工事	一般土木	約5カ月	防風柵工 L=70m	第2四半期	益田県土整備事務所			(B)
変更	(主) 新南陽津和野線(A966・A967工区)土砂災害補助(災害防除)工事	吉賀町福川地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	工事延長 L=190m ポケット式落石防護網工 A=1,800m2 落石防護柵工 L=3m	第2四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事業所			総合評価方式

変更	(主)六日市錦線(田野原2工区) 県単舗装整備工事	吉賀町田野原地内	舗装工事	維持修繕	約3ヶ月	工事延長 L=120m 切削オーバーレイ工 A=720m ²	第2四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事業所			
変更	国道187号(六日市工区) 県単舗装整備工事	吉賀町六日市地内	舗装工事	維持修繕	約4ヶ月	工事延長 L=420m 切削オーバーレイ工 A=2,900m ²	第2四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事業所		○	総合評価方式
新規	国道187号 道路災害復旧工事(7 災第28号)	津和野町左鑑地内	土木一式 工事	一般土木	約4ヶ月	工事延長 L=10.0m ブロック積工 A=40m ²	第2四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事業所			(B)
新規	鹿足河内川 河川災害復旧工事(7 災第27号)	吉賀町六日市地内	土木一式 工事	一般土木	約6ヶ月	災害復旧 工事延長 L=15.3m ブロック積工 A=97m ² 河川掘削 工事延長 L=300m 掘削工 V=1500m ³	第2四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事業所			(B)
新規	国道187号(左鑑工区) 総合交付金(改築)工 事(第10期)	津和野町左鑑地内	舗装工事	アスファ ルト舗装	約5ヶ月	工事延長 L=220m 車道舗装 A=1200m ² 歩道舗装 A=300m ² 側溝 L=140m 縁石 L=140m	第2四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事業所			総合評価方式
新規	国道187号(A050工 区) 防安交付金(災害防 除)工事 第1期(補正)	吉賀町大野原地内	とび・土 工・コンク リート工事	法面処理	約4ヶ月	工事延長 L=60m ポケット式落石防護 網工 A=840m ²	第2四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事業所			総合評価方式
変更	小瀬地区 砂防メンテ 事業(急傾斜地崩壊対策) 工事(補正)	鹿足郡津 和野町富 田地内	とび・土 工・コンク リート工事	法面処理	約6ヶ月	L=80m 枠内モルタル吹付工 A=500m ²	第2四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事業所			総合評価方式
新規	(一)須川谷日原線(相 模ヶ原2工区)防安交付 金(改築)工事 第4期	鹿足郡津 和野町相 模ヶ原地 内	舗装工事	アスファ ルト舗装	約4ヶ月	L=106m 舗装工A=530m ²	第2四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事業所			
新規	(一)津和野須佐線(中 曽野工区)防安交付金 (改築)工事(山下3期)	鹿足郡津 和野町山 下地内	土木一式 工事	一般土木	約5ヶ月	L=77m 路体路床盛土工 V=490m ³ 下層路盤工A=590m ² 排水構造物工 L=100m	第2四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事業所			(B)
新規	坂上の谷 防災安全交 付金(通常砂防)工事 (第1期)	鹿足郡津 和野町青 原地内	土木一式 工事	一般土木	約6ヶ月	L=120m 工事用道路工 L=120m 排水構造物工 L=50m	第2四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事業所			総合評価方式 (B)
新規	鳴谷川 県単砂防修繕 (砂防)工事(第1期)	鹿足郡津 和野町名 賀地内	とび・土 工・コンク リート工事	法面処理	約4ヶ月	L=30m 枠内透水性コンク リート吹付工A=240 m ²	第2四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事業所			
新規	津和野川 県単河川維 持修繕工事	鹿足郡津 和野町部 楽地内	土木一式 工事	一般土木	約6ヶ月	L=25m ブロック積工A=120 m ²	第2四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事業所			(B)
新規	高津川 河川災害復旧 工事(7災第24号)	鹿足郡吉 賀町柿木 地内	土木一式 工事	一般土木	約7ヶ月	L=13.9m ブロック張工A=35m ² ブロック積工A=58m ² 根固工N=26個	第2四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事業所			総合評価方式 (A)
新規	名賀川 河川災害復旧 工事(7災第25号)	鹿足郡津 和野町名 賀地内	土木一式 工事	一般土木	約7ヶ月	L=26.2m ブロック積工A=164 m ² 根固工N=20個	第2四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事業所			総合評価方式 (A)
変更	国道187号(大野原工 区)総合交付金(交通 安全)工事(第11期)	鹿足郡吉 賀町大野 原地内	塗装工事	塗装	約6ヶ月	工事延長 L=800m 縁石工 L=348m 薄層カラー舗装工 A=992m ²	第2四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事業所			
新規	津和野川 防安交付金 (総流防)工事(第11 期)	鹿足郡津 和野町田 二穂地内	土木一式 工事	一般土木	約10ヶ月	工事延長 L=100m ブロック積工 A=700m ²	第2四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事業所			総合評価方式 (A)
新規	河山川 河川災害復旧 工事(7災第26号)	鹿足郡吉 賀町蓼野 地内	土木一式 工事	一般土木	約5ヶ月	工事延長 L=15.4m ブロック積工 A=81m ²	第2四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事業所			(B)
	令和8年度 県単自然災 害防止(市部)工事	西ノ島町 大字美田 地内	土木一式 工事	一般土木	約6ヶ月	流路工 L=120m 掘削工 V=380m ³	第2四半期	隠岐支庁県土整備局			(B)
新規	令和8年度 県単施行地 管理(黒木)法面処理 工事	西ノ島町 大字美田 地内	とび・土 工・コンク リート工事	法面処理	約4ヶ月	法面被覆工 A=100 m ²	第2四半期	隠岐支庁県土整備局			
新規	令和8年度 林道開設 (上ヶ床線)工事	隠岐の島 町原田地 内	土木一式 工事	一般土木	約4ヶ月	補強土壁工 L=24m 路盤工 A=175m ²	第2四半期	隠岐支庁県土整備局			(B)
新規	令和8年度 復旧治山 (後岳)工事	隠岐の島 町代地内	土木一式 工事	一般土木	約6ヶ月	工事用道路工 L=300m	第2四半期	隠岐支庁県土整備局			(B)
新規	令和8年度 林道開設 事業(上ヶ床線第2工 区)法面処理工事	隠岐の島 町原田地 内	とび・土 工・コンク リート工事	法面処理	約6ヶ月	現場吹付法枠工 A=500m ²	第2四半期	隠岐支庁県土整備局			総合評価方式

新規	令和8年度 県単施行地管理(災害分)事業(蔵田D)法面処理工事	隠岐の島町蔵田地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約4ヶ月	鉄筋挿入工 N=50本	第2四半期	隠岐支庁県土整備局			
新規	岳野地区 農村地域防災減災事業 ため池改修(その1) 工事	隠岐の島町北方地内	土木一式工事	一般土木	7ヶ月	工事用道路工 L=150m ため池内泥土処理工 V=235m ³	第2四半期	隠岐支庁県土整備局			(B)
新規	隠岐高等学校グラウンド改修工事(第4種フィット公認競技場整備)	隠岐の島町木地内	土木一式工事	維持修繕	7ヶ月	グラウンド整備不陸修正工 A=10,700m ² 施設整備工 N=1式	第2四半期	隠岐支庁県土整備局			(B)
変更	大来地区 防災安全交付金(地すべり対策)工事(第12期)(A6ブロック)(補正)	隠岐の島町大来地内	さく井工事	さく井	約6ヶ月	集水井 N=1基	第2四半期	隠岐支庁県土整備局			
新規	西郷港海岸(小田地区)海岸メンテナンス(老朽化対策)工事(第7期)	隠岐の島町東郷地先	土木一式工事	港湾	約10ヶ月	ベトロラタム被覆工 A=239m ² 電気防食工 N=23個	第2四半期	隠岐支庁県土整備局			総合評価方式(S)
	中村津戸港線(上西2工区)防安交付金(改築)工事第11期	隠岐の島町上西地内外	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	掘削工 V=1,000m ³ 鉄筋挿入工 N=1式	第2四半期	隠岐支庁県土整備局			(B)
新規	国道485号(下西2工区)防安交付金(改築)工事 第2期	隠岐の島町下西地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	水路工 L=68m 重力式擁壁工 L=28m	第2四半期	隠岐支庁県土整備局			総合評価方式(B)
	西郷布施線(東郷工区)防安交付金(交通安全)工事 第14期	隠岐の島町東郷地内	舗装工事	アスファルト舗装	約5ヶ月	舗装工 A=1,720m ²	第3四半期	隠岐支庁県土整備局			
新規	西郷都万郡線(都万B020工区)土砂災害補助(災害防除)工事	隠岐の島町都万地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	落石防護柵工 L=39m	第2四半期	隠岐支庁県土整備局			(B)
新規	西郷布施線(卯敷トンネル)防安交付金(トンネル照明LED化)工事	隠岐の島町卯敷地内	電気工事	電気	約6ヶ月	LEDトンネル照明器具更新 N=1式	第2四半期	隠岐支庁県土整備局			
変更	北惣神社北2地区 砂防メンテナンス工事 第3期(補正)	海士町大字海士地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	モルタル吹付工 A=500m ²	第2四半期	隠岐支庁県土整備局			総合評価方式
	中別府川 事業間連携砂防等事業(通常砂防)工事 第5期	西ノ島町大字別府地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	盛土工 V=200m ³ 掘削工 V=3,000m ³	第2四半期	隠岐支庁県土整備局			(B)
	長井手川 県単砂防修繕(長寿命化事業)工事	海士町大字知々井地内	土木一式工事	維持修繕	約7ヶ月	ひび割れ注入工 L=256m 表面被覆工 A=152m ²	第2四半期	隠岐支庁県土整備局			(B)
	(一)国賀海岸線(浦郷3工区)防安交付金(改築)工事 第4期	西ノ島町大字浦郷地内	舗装工事	アスファルト舗装	約5ヶ月	舗装工 A=1,820m ²	第3四半期	隠岐支庁県土整備局			総合評価方式
	別府港別府地区 港湾メンテナンス工事(1号岸壁補修)第3期	西ノ島町大字別府地内	土木一式工事	港湾	約5ヶ月	被覆防食工 A=23m ²	第3四半期	隠岐支庁県土整備局			(B)
	珍崎浦郷港線(珍崎2工区) 防安交付金(改築)工事(第2期)	西ノ島町大字浦郷地内	舗装工事	アスファルト舗装	約5ヶ月	舗装工 A=700m ²	第3四半期	隠岐支庁県土整備局			
変更	日須賀線(日須賀工区)総合交付金(代行)工事 R7 第2期(補正)	海士町大字御波地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	連続繊維補強土 V=121m ³ (605.2m ³) 鉄筋挿入工 N=116本	第2四半期	隠岐支庁県土整備局			総合評価方式
新規	知々井港 防災安全交付金(統合補助)工事 第3期	海士町大字知々井地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	ボックスカルバート工(B200×H1,800) L=15.5m	第2四半期	隠岐支庁県土整備局			(B)
	知夫島線(A070工区外)土砂災害補助(災害防除)工事	知夫村郡地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	落石防止網工 A=1,200m ²	第2四半期	隠岐支庁県土整備局			総合評価方式
変更	令和7補正 御部ダムメンテナンス事業 受変電設備改良工事(補正)	浜田市三隅町黒沢地内外	電気工事	電気	約9カ月	受変電設備改良 N=1	第2四半期	浜田河川総合開発事務所			
新規	御部ダム 県単スクリーン更新工事(第3期)	浜田市三隅町黒沢地内外	鋼構造物工事	機械設備	約7カ月	取水スクリーン更新 N=5枚	第2四半期	浜田河川総合開発事務所			総合評価方式
新規	御部ダム 県単背面中継鉄塔補強工事	浜田市三隅町黒沢地内	電気通信工事	通信設備工事	約7カ月	鉄塔補強部材設置 N=1式	第2四半期	浜田河川総合開発事務所			
変更	令和8年度 県単河川総合開発事業 矢原川魚道工事	益田市美都町宇津川地内	とび・土工・コンクリート工事	一般土木	約7カ月	取水堰撤去 N=1基	第2四半期	浜田河川総合開発事務所			

新規	矢原川ダム建設事業 貯水池内地すべり対策 管理用道路橋梁下部 工事	浜田市 三隅町 矢原地内	土木一式 工事	一般土木	約7ヶ月	橋台 N=2基	第2四半期	浜田河川総合開発事務所			総合評価方式 (A)
新規	矢原川ダム関連受託事 業 市道丸茂三隅線その5 工事	益田市美 都町丸茂 地内	土木一式 工事	一般土木	約8ヶ月	工事延長 L=62m 護岸工 L=255㎡	第2四半期	浜田河川総合開発事務所			(B)
新規	矢原川ダム建設事業 付替市道その7工事	益田市美 都町丸茂 地内	土木一式 工事	一般土木	約6ヶ月	工事延長 L=70m 掘削工 V=3,000㎡ 排水工 N=1式 植生吹付工 A=300 ㎡	第2四半期	浜田河川総合開発事務所			総合評価方式 (A)
新規	矢原川ダム建設事業 付替市道その8工事	益田市美 都町丸茂 地内	土木一式 工事	一般土木	約10ヶ月	工事延長 L=136m 環境保全型ブロック積 工 A=670㎡	第2四半期	浜田河川総合開発事務所			総合評価方式 (A)
新規	矢原川ダム建設事業 付替市道その9工事	益田市美 都町丸茂 地内	土木一式 工事	一般土木	約10ヶ月	工事延長 L=160m コンクリートブロック積 工 A=165m2 補強土壁工 A=405m2	第2四半期	浜田河川総合開発事務所			総合評価方式 (S)
新規	矢原川ダム建設事業 工事用道路その10工事	益田市美 都町丸茂 地内	土木一式 工事	一般土木	約10ヶ月	工事延長 L=156m 大型ブロック積工 A=200㎡ 環境保全型ブロック積 工 A=327㎡	第2四半期	浜田河川総合開発事務所			総合評価方式 (A)
	新電源局舎受電引込 工事	出雲市斐 川町沖洲 地内外	電気工事	電気	8ヶ月	PAS N=1	第2四半期	出雲空港管理事務所			
	宍道湖流域下水道(東 部処理区)防災安全交 付金 マンホール更生 工事	松江市矢 田町地内 外	土木一式 工事	維持修繕	約6ヶ月	マンホール更生工 N=2基	第2四半期	宍道湖流域下水道事務所			総合評価方式 (A)
変更	宍道湖流域下水道(宍 道湖西部浄化セン ター)県単下水道No.2 汚水ポンプ修繕工事	出雲市大 社町中荒 木地内	機械器具 設置工事	機械設備	約7ヶ月	ポンプ及び電動機 点検整備 N=1台	第2四半期	宍道湖流域下水道事務所			
変更	宍道湖流域下水道(宍 道湖西部浄化セン ター)県単下水道1-3系 最初沈汚泥掻寄機修 繕工事	出雲市大 社町中荒 木地内	機械器具 設置工事	機械設備	約10ヶ月	汚泥掻寄機 点検整備 N=1台	第2四半期	宍道湖流域下水道事務所			
変更	宍道湖流域下水道(宍 道湖西部浄化セン ター)県単下水道No.2 ターボポンプ電動機修 繕	出雲市大 社町中荒 木地内	機械器具 設置工事	機械設備	約7ヶ月	プロ用電動機 点検整備 N=1台	第2四半期	宍道湖流域下水道事務所			
変更	宍道湖流域下水道(宍 道湖東部浄化セン ター)県単下水道 NO.10脱水ケーキ搬出 コンベア修繕工事	松江市竹 矢町地内	機械器具 設置工事	機械設備	約6ヶ月	ベルトコンベア 点検整備 N=1台	第4四半期	宍道湖流域下水道事務所			
新規	江津港 渡津地区 航 路・泊地(ー4.0m)災 害復旧工事	江津市渡 津町地先	土木一式 工事	港湾	約8ヶ月	浚渫工 V=28, 228m3	第2四半期	浜田港湾振興センター			(S)
変更	警察本部庁舎警報シス テム改修工事	松江市	電気通信 工事	通信設備 工事	4ヶ月	入退室セキュリティシ ステム更新	第2四半期	警察本部			
	警察学校女子寮改修 工事	松江市	建築一式 工事	一般建築	3ヶ月	個室化改修	第2四半期	警察本部			(B)
	元上乃木宿舍解体工 事	松江市	建築一式 工事	一般建築	3ヶ月	木造平屋建て解体	第2四半期	警察本部			(C)
	交番・駐在所等LED化 工事	松江市、 出雲市	電気工事	電気	4ヶ月	照明等LED化	第3四半期	警察本部			
変更	江津警察署桜江駐在 所改修工事	江津市	建築一式 工事	一般建築	3ヶ月	事務室改修及び車 庫新築	第2四半期	警察本部			(C)
変更	交通信号機工事	県東部	電気工事	電気	約8ヶ月	交通信号制御機の 周辺工事	第2四半期	警察本部			
変更	交通信号機工事	県中部	電気工事	電気	約8ヶ月	交通信号制御機の 周辺工事	第2四半期	警察本部			
変更	交通信号機工事	大田	電気工事	電気	約5ヶ月	信号灯器のLED化	第2四半期	警察本部			

変更	交通信号機工事	出雲	電気工事	電気	約5ヶ月	信号灯器のLED化	第2四半期	警察本部			
変更	交通信号機工事	松江	電気工事	電気	約5ヶ月	信号灯器のLED化	第2四半期	警察本部			
新規	交通信号機工事	県東部	電気工事	電気	約5ヶ月	信号柱の建替工事 信号灯器のLED化	第2四半期	警察本部			
新規	交通信号機工事	益田	電気工事	電気	約5ヶ月	信号柱の建替工事 信号灯器のLED化	第2四半期	警察本部			
新規	交通信号機工事	県西部	電気工事	電気	約5ヶ月	信号柱の建替工事 信号灯器のLED化	第2四半期	警察本部			
新規	交通信号機工事	県西部	電気工事	電気	約5ヶ月	信号柱の建替工事 信号灯器のLED化	第2四半期	警察本部			
	集中可変標識工事	松江・雲南	電気工事	電気	約5ヶ月	集中可変標識の更新	第2四半期	警察本部			
	道路標識設置・道路標示塗装工事	東部	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約5ヶ月	道路標識・標示の新設、補修、撤去等	第2四半期	警察本部			
	道路標識設置・道路標示塗装工事	西部	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約5ヶ月	道路標識・標示の新設、補修、撤去等	第2四半期	警察本部			
	道路標識設置・道路標示塗装工事	東部	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約5ヶ月	道路標識・標示の新設、補修、撤去等	第2四半期	警察本部			
	道路標識設置・道路標示塗装工事	西部	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約5ヶ月	道路標識・標示の新設、補修、撤去等	第3四半期	警察本部			
変更	交通信号機工事	浜田	電気工事	電気	約6か月	交通信号制御機の周辺工事	第2四半期	警察本部			
	交通信号機工事	松江	電気工事	電気	約5ヶ月	交通信号制御機の改造、灯器のLED化	第2四半期	警察本部			
	交通管制センター中央装置等更新工事	松江、益田	電気工事	電気	約7ヶ月	端末対応装置Ⅰ増設、定数設定等	第2四半期	警察本部			
変更	道路標示塗装工事	江津	塗装工事	塗装	約4ヶ月	道路標示の補修	第2四半期	警察本部			
変更	道路標示塗装工事	益田・浜田	塗装工事	塗装	約4ヶ月	道路標示の補修	第2四半期	警察本部			
	道路標示塗装工事	松江	塗装工事	塗装	約4ヶ月	道路標示の補修	第2四半期	警察本部			
新規	道路標識設置工事	雲南	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約5ヶ月	道路標識の新設、補修。撤去	第2四半期	警察本部			
変更	道路標識設置工事	出雲	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約6ヶ月	道路標識の新設、補修。撤去	第2四半期	警察本部			
変更	道路標識設置工事	松江	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約6ヶ月	道路標識の新設、補修。撤去	第2四半期	警察本部			
	大型標識工事及び道路標識・標示設置工事	益田	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約6ヶ月	道路標識の新設、補修。撤去	第2四半期	警察本部			

2. 指名競争入札

前回公表時からの変更等	工 事 名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工 期	工 事 概 要	入札時期	発注機関	備 考
変更	三瓶自然館(展示室照明器具LED化改修)工事	大田市三瓶町地内	電気工事	電気	約2ヶ月	照明器具LED化改修	第2四半期	西部県民センター 県央事務所	
新規	令和8年度 浜田漁港排水浄化管路工事	浜田市原井町地内	水道施設工事	管	約4か月	排水管分岐工事 N=1式	第2四半期	西部農林振興センター	
変更	斐伊川水道 取水ポンプ井他水位計取替工事	雲南市加茂町地内 外	電気工事	電気	約5ヶ月	投込式水位計取替5台	第2四半期	企業局 東部事務所	
変更	三代浄水場 事務室他空調機器取替工事	雲南市加茂町地内	電気工事	電気	約4ヶ月	室内機取替 7台 室外機取替 4台	第2四半期	企業局 東部事務所	
変更	三成ダム外法面防草獣害対策工事	仁多郡奥出雲町地内	とび・土工・コンクリート工事	一般土木	約5ヶ月	獣害対策 A=110m2 防草マット A=71m2	第2四半期	企業局 東部事務所	
	江の川取水場 監視カメラ設置工事	江津市松川町地内	電気通信工事	通信設備工事	約4カ月	監視カメラ設置 N=1式	第2四半期	企業局 西部事務所	
	西部事務所 事務室・水質試験室 空調設備更新工事	江津市松川町上河戸地内	電気工事	電気	約5カ月	室内機 N=1式 室外機 N=1式	第2四半期	企業局 西部事務所	
新規	宇都井谷川(宇都井工区)県単河川リフレッシュ工事	邑智郡邑南町宇都井地内	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約6ヶ月	掘削工 V=570m ³	第2四半期	県央県土整備事務所	
新規	大谷川 県単砂防修繕工事	浜田市河内町地内	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約4ヶ月	流路工修繕一式	第2四半期	浜田県土整備事務所	
新規	戸地川えん提(下流)県単ダムリフレッシュ工事	浜田市旭町都川地内	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約4ヶ月	砂防ダム掘削工 N=1基	第2四半期	浜田県土整備事務所	
	令和8年度 防災林造成事業 波来浜地区森林整備工事	江津市黒松町地内	森林整備工事	森林整備	約5ヶ月	植栽工 A=0.50ha	第3四半期	浜田県土整備事務所	
	令和8年度 保安林改良事業 久代東地区森林整備工事	浜田市久代町地内	森林整備工事	森林整備	約5ヶ月	植栽工 A=0.50ha	第3四半期	浜田県土整備事務所	
新規	令和8年度 県単自然災害防止事業(災害分)伊甘地区山腹工事	浜田市上府町地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	土留工 N=1基	第2四半期	浜田県土整備事務所	
変更	国道485号 県単舗装修繕工事	西ノ島町大字美田地内	舗装工事	維持修繕	約4ヶ月	舗装打換工 A=400m ²	第2四半期	隠岐支庁県土整備局	

3. 随意契約

前回公表時からの変更等	工 事 名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工 期	工 事 概 要	見積時期	発注機関	備 考
	該当なし								