

令和7年度公共工事の発注見通し

1. 簡易型一般競争入札

※入札時期は入札公告時期又は指名通知時期です

前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	入札時期	発注機関	余裕期間の設定	ICT候補工事	備考
	島根県民会館大規模改修(長寿命化 電気設備)工事	松江市殿町地内	電気工事	電気	約22ヶ月	電気設備改修工事一式	第3四半期	営繕課			総合評価方式
変更	浜田技術センター照明改修工事	浜田市下府町地内	電気工事	電気	約5ヶ月	LED照明器具更新工事一式	第3四半期	営繕課			総合評価方式
	県庁第三分庁舎長寿命化(旧館屋上防水・外壁改修)工事	松江市殿町地内	建築一式工事	一般建築	約6ヶ月	屋上防水、外壁改修、金属改修工事一式	第4四半期	営繕課			総合評価方式(A)
	浜田養護学校整備(高等部棟 空気調和設備)工事	浜田市国府町地内	管工事	冷暖房衛生設備	約23ヶ月	鉄筋コンクリート造4階建 延面積4441.61㎡ 外 機械設備工事一式	第4四半期	営繕課			総合評価方式
	畜産技術センター長寿命化(乳用牛試験牛舎外屋根改修)工事	出雲市古志町地内	建築一式工事	一般建築	約4.5か月	乳用牛試験牛舎、飼養環境実験棟に係る屋根改修工事	第3四半期	営繕課			総合評価方式(A)
	出雲農林高等学校長寿命化(特別教室棟外壁改修)工事	出雲市下横町地内	建築一式工事	一般建築	約7か月	RC造3階建て 延べ面積2,303m2の特別教室棟に係る外壁改修外工事	第4四半期	営繕課			総合評価方式(A)
	平田高等学校長寿命化(特別教室棟外壁改修外)工事	出雲市平田町地内	建築一式工事	一般建築	約7か月	RC造4階建て 延べ面積3,683m2の特別教室棟に係る外壁改修外工事	第4四半期	営繕課			総合評価方式(A)
	島根県立体育館長寿命化(体育館外 外壁改修等)工事	浜田市黒川町地内	建築一式工事	一般建築	約6ヶ月	外壁改修等	第4四半期	営繕課			総合評価方式(A)
変更	テクノアークしまね長寿命化(研究棟エアコン更新)工事	松江市北陵町地内	管工事	冷暖房衛生設備	約8ヶ月	空気調和設備外改修工事一式	第3四半期	営繕課			
新規	島根県立体育館長寿命化(体育館外 外壁改修等)工事	浜田市黒川町地内	建築一式工事	一般建築	約6ヶ月	外壁改修等	第4四半期	営繕課			総合評価方式(A)
変更	少年自然の家(体育館)照明LED化工事	江津市松川町地内	電気工事	電気	約4ヶ月	照明LED改修	第3四半期	西部県民センター浜田事務所			
	島根県営住宅(浜田市石原団地1号棟116号室外)住戸改善工事	浜田市熱田町外地内	建築一式工事	一般建築	約5ヶ月	高齢者改善	第3四半期	西部県民センター浜田事務所			(B)
新規	島根県営住宅(浜田市石原団地外)屋外埋設給水管改修工事	浜田市熱田町外地内	管工事	冷暖房衛生設備	約4ヶ月	屋外埋設給水管の耐震化	第3四半期	西部県民センター浜田事務所			
新規	R7年度水利施設等保全高度化事業 久代地区揚水機場建屋建設工事	浜田市久代町地内	建築一式工事	一般建築	約5ヶ月	揚水機場建設	第4四半期	西部県民センター浜田事務所			(B)
	少年自然の家長寿命化(管理研修食堂棟外 デッキ改修等)工事	江津市松川町地内	建築一式工事	一般建築	約5ヶ月	ウッドデッキ改修等	第4四半期	西部県民センター浜田事務所			(B)
新規	島根県営住宅(松江市古志原団地111号室外高齢者改善)建築工事	松江市古志原町地内	建築一式工事	一般建築	6ヶ月	バリアフリー化工事	第3四半期	東部県民センター			(B)
新規	県立はつらつ体育館アリーナ空調設備新設工事	松江市上乃木地内	管工事	冷暖房衛生設備	5ヶ月	空調設備更新工事	第3四半期	東部県民センター			
新規	島根県営住宅(松江市八重垣団地)屋外埋設給水管改修工事	松江市大庭町地内	管工事	冷暖房衛生設備	5ヶ月	給水管改修工事	第3四半期	東部県民センター			
新規	島根県営住宅(松江市比津が丘団地)パーミキュライト除去工事	松江市比津が丘地内	建築一式工事	一般建築	5ヶ月	パーミキュライト除去工事	第3四半期	東部県民センター			(B)
変更	農業技術センター長寿命化(病理蚕室外屋根・外壁改修)工事	出雲市芦渡町地内	建築一式工事	一般建築	約4か月	病理蚕室、果樹科農業機械格納庫に係る屋根、外壁改修工事	第3四半期	東部県民センター			(B)

	令和7年度 自然環境整備交付金(国定公園等)(満喫P)大膳原野営場再整備工事 (仮称)	奥出雲町大馬木	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	テーブルデッキ交換等一式	第3四半期	自然環境課				(B)
変更	令和7年度 水産環境整備事業 隠岐地区 五箇工区工事	五箇沖	土木一式工事	港湾	5ヶ月	魚礁製作沈設	第3四半期	隠岐支庁農林水産局				総合評価方式(A)
変更	令和7年度 水産環境整備事業 隠岐地区 中村工区工事	中村沖	土木一式工事	港湾	5ヶ月	増殖礁製作沈設	第3四半期	隠岐支庁農林水産局				(B)
変更	令和6年度(補正) 水産物供給基盤機能保全事業 西郷漁港 港橋橋梁修繕工事	隠岐の島町加茂地先	土木一式工事	維持修繕	5ヶ月	橋面防水工 舗装打換工 伸縮装置取替工	第3四半期	隠岐支庁農林水産局				(B)
変更	令和7年度 農山漁村地域整備交付金事業 加茂漁港 臨港道路工事	隠岐の島町加茂地先	土木一式工事	港湾	4ヶ月	埋土工 水路工 構造物取壊工 上部コンクリート工 消波ブロック据付工	第3四半期	隠岐支庁農林水産局				総合評価方式(S)
変更	加賀漁港 水産業競争力強化漁港機能増進事業 2号岸壁改修工事(補正)	松江市島根町加賀地内	土木一式工事	港湾	R7.10月下旬～令和8.3月下旬	2号岸壁 岸壁切り下げ L=14m	第3四半期	東部農林水産振興センター	○	-		(B)
新規	令和7年度 出雲・石見地区 石見西部(益田)工区 水産環境整備工事(第6期)	益田市沖合	土木一式工事	港湾	約4ヶ月	鋼製魚礁組立・沈設 N=1基	第3四半期	西部農林水産振興センター				(B)
変更	末端水質自動監視装置更新工事	江津市嘉久志町地内 大田市鳥井町地内	電気工事	電気	5ヶ月	末端水質監視装置取替 N=2台 監視制御装置 N=2台	第3四半期	企業局				
	緩速ろ過池補砂(3号池)工事	江津市松川町地内	水道施設工事	管	3ヶ月	補砂約487㎡ 壁面清掃約189㎡	第3四半期	企業局				
新規	島根県立中央病院照明LED化(その3)工事	出雲市姫原四丁目地内	電気工事	電気	約5ヶ月	・4階照明器具のLED化	第3四半期	中央病院				
新規	島根県立中央病院照明LED化(その4)工事	出雲市姫原四丁目地内	電気工事	電気	約5ヶ月	・5階照明器具のLED化	第3四半期	中央病院				
変更	(一)美保関八東松江線(二子工区) 県単舗装整備工事	松江市八東町二子	舗装工事	維持修繕	約5ヶ月	切削オーバーレイ A=1,000㎡	第3四半期	松江県土整備事務所				総合評価方式
変更	(主)松江島根線 加賀工区 県単法面修繕工事	松江市島根町加賀	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	吹付法砕工 A=310㎡ 落石防止ネット A=310㎡	第3四半期	松江県土整備事務所				総合評価方式
変更	国道485号 七類工区外1 県単法面修繕工事	松江市美保関町七類外	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	繊維補強モルタル吹付工 A=200㎡	第3四半期	松江県土整備事務所				総合評価方式
変更	(主)松江鹿島美保関線 北浦工区 県単法面修繕工事	松江市美保関町北浦	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	繊維補強モルタル吹付工 A=950㎡	第3四半期	松江県土整備事務所				総合評価方式
新規	(一)御津東生馬線(北講武工区)安全確保交付金(落石対策)工事	松江市鹿島町北講武	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約4ヶ月	覆式落石防止網 A=240㎡	第3四半期	松江県土整備事務所				総合評価方式
新規	(主)松江鹿島美保関線(名分工区)土砂災害補助(災害防除)工事(A630)	松江市鹿島町名分	土木一式工事	一般土木	約4ヶ月	伐採工 A=670㎡	第3四半期	松江県土整備事務所				(B)
新規	舞屋地区 砂防メンテナンス(急傾斜地崩壊対策)工事	松江市宍道町佐々布	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約4ヶ月	モルタル吹付工 A=100m2	第3四半期	松江県土整備事務所				総合評価方式
変更	令和7年度 小谷奥池地区 ため池改修工事	松江市東長江町	土木一式工事	一般土木	17ヶ月	ため池 1箇所 堤体掘削工V=5391m3 堤体盛土工V=5330m3 洪水吐工 L=36.0m 底樋工 L=40.1m 斜樋工—L=13.9m	第3四半期	松江県土整備事務所	○			総合評価方式(S)
変更	(主)松江木次線(忌部橋工区)防安交付金(改築)工事第1期	松江市西忌部町	土木一式工事	維持修繕	6ヶ月	施工延長 L=22.8m 床版補修工 N=1式	第3四半期	松江県土整備事務所				総合評価方式(B)

新規	(主)大東東出雲線(須谷2工区)防災交付金(改築)工事 第1期	松江市八雲町熊野	土木一式工事	一般土木	5ヵ月	施工延長 L=64m ブロック積工 A=355m ²	第3四半期	松江県土整備事務所				総合評価方式(A)
新規	(都)松江熊野線(新大橋工区)防災安全交付金(街路)事業 道路改良工事 第2期	松江市和多見町	土木一式工事	一般土木	6ヶ月	施工延長 L=50m 柱状改良工 N=100本 構造物取壊し V=100m ³ 伐採工 A=500m ²	第4四半期	松江県土整備事務所				総合評価方式(A)
変更	佐陀川 防災交付金(広域河川)工事 第10期	松江市鹿島町佐陀本郷	舗装工事	アスファルト舗装	約5ヵ月	上層路盤工 A=2,600m ² 表層工 A=2,600m ²	第4四半期	松江県土整備事務所		○		総合評価方式
新規	玉造西1地区 防災交付金(急傾斜地崩壊対策)工事 その2	松江市玉湯町	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約7ヵ月	掘削工 850m ³ 吹付法枠工 420m ²	第3四半期	松江県土整備事務所				総合評価方式
新規	柿谷D 防災交付金(通常砂防)工事 その2	松江市島根町野波	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヵ月	植生基材吹付1000m ²	第3四半期	松江県土整備事務所				総合評価方式
新規	中馬川 防災交付金(総流防砂防)工事 その4	松江市美保関町	土木一式工事	一般土木	約7ヵ月	渓流保全工 L=35m 防風柵工 L=30m	第3四半期	松江県土整備事務所				総合評価方式(A)
新規	秋鹿東地区 事業関連携砂防等事業(急傾斜地崩壊対策)工事 その1	松江市秋鹿町	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約7ヵ月	掘削工 380m ³ 鉄筋挿入工 56本	第4四半期	松江県土整備事務所				総合評価方式
変更	国道431号(松江北道路)改築工事 川津工区 迂回道舗装	松江市下東川津町	舗装工事	アスファルト舗装	約3ヶ月	アスファルト舗装 A=1800m ²	第4四半期	松江県土整備事務所				総合評価方式
変更	令和6補正 安来木次線(切川2工区)総合交付金(改築)工事(補正)第3期	安来市飯島町	土木一式工事	一般土木	約4ヶ月	施工延長 L=30m 地盤改良工 N=50本	第3四半期	松江県土整備事務所				総合評価方式(S)
変更	(都)飯島線 防災安全交付金(街路)工事	安来市飯島町	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	施工延長 L=300m 電線共同溝(管路部) L=2,000m 電線共同溝工(特殊部)N=10箇所	第3四半期	松江県土整備事務所				総合評価方式(S)
新規	安来伯太日南線(吉岡工区)交通安全補助工事	安来市佐久保町	土木一式工事	一般土木	約3ヶ月	施工延長L=60m 護岸工 L=14m	第3四半期	松江県土整備事務所				(B)
新規	国道432号菅原広瀬バイパス(2工区)総合交付金(改築)工事	安来市広瀬町広瀬	土木一式工事	一般土木	約12ヶ月	施工延長L=120m 補強土壁工 A=650m ²	第3四半期	松江県土整備事務所				総合評価方式(S)
新規	山佐ダム 放流警報設備更新工事	安来市広瀬町	電気通信工事	通信設備	約15ヵ月	放流警報設備更新 N=1式 警報装置更新 N=6台 スピーカ更新 N=24台 サイレン更新 N=6台	第3四半期	松江県土整備事務所				総合評価方式
新規	布部ダム 地震観測設備更新工事	安来市広瀬町布部	電気通信工事	通信設備	約12ヵ月	地震計更新 N=1式	第4四半期	松江県土整備事務所				
変更	邑南飯南線 畑田工区 防災交付金(法面修繕)工事	飯南町畑田	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	ブロック積工 L=45m	第3四半期	雲南県土整備事務所	-	-		(B)
	奥田川排水機場 河川メンテナンス工事(第3期)	雲南市加茂町神原	機械器具設置工事	機械設備	約11ヶ月	ポンプ分解整備 N=1基	第3四半期	雲南県土整備事務所				
新規	「令和6当初」狩山地区 砂防メンテナンス工事	雲南市大東町下佐世	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	モルタル吹付工 A=575m ²	第3四半期	雲南県土整備事務所	-	-		総合評価方式
変更	農業競争力強化農地整備事業 三代地区 附帯その2用水施設撤去工事	雲南市加茂町三代	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	構造物撤去工 1式	第3四半期	雲南県土整備事務所				(B)
変更	農業競争力強化農地整備事業 琴麓・野萱地区 区画整理その5工事	飯石郡飯南町野萱	土木一式工事	一般土木	約17ヶ月	区画整理工 A=6.7ha	第3四半期	雲南県土整備事務所				総合評価方式(S)
変更	農村地域防災減災事業 矢入原地区 附帯工事	仁多郡奥出雲町稲原	舗装工事	アスファルト舗装	約4ヶ月	As舗装工 A=300m ²	第3四半期	雲南県土整備事務所				
	農村地域防災減災事業 大宮谷下地区 ため池改修その1工事	仁多郡奥出雲町稲原	土木一式工事	一般土木	約12ヶ月	ため池改修工 掘削工 V=2,600m ³ 盛土工 V=700m ³ ブロック積 A=68m ² 底樋工 φ800 L=25m 土砂吐ゲート N=1基	第4四半期	雲南県土整備事務所				総合評価方式(A)
変更	農村地域防災減災事業 木次加茂地区外 地すべり防止施設長寿命化その3工事	雲南市木次町・加茂町・仁多郡奥出雲町	さく井工事	さく井	約5ヶ月	水抜きボーリング工 L=227m	第3四半期	雲南県土整備事務所				

変更	農村地域防災減災事業 三刀屋地区 地すべり防 止施設長寿命化その4工 事	雲南市三 刀屋町	さく井工事	さく井	約5ヶ月	水抜きボーリング工 L =680m	第3四半期	雲南県土整備事務所			
変更	県単県営緊急地すべり対 策事業 雲南地区 法面 保護その35工事	雲南市大 東町西阿 用	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	掘削工 V=150m3 吹付法砕工 A=70m2 ふとんカゴ L=96m 水路工 L=206m	第3四半期	雲南県土整備事務所			(B)
変更	県単県営緊急地すべり対 策事業 雲南地区 法面 保護その37工事	雲南市三 刀屋町乙 加宮	土木一式工事	一般土木	約7カ月	掘削工 V=300m3 盛土工 V=160m3 ブロック積 A=23m2 テラセル擁壁工 A=60m2 ふとんカゴ L=56m 水路工 L=60m	第3四半期	雲南県土整備事務所			(B)
変更	県単県営緊急地すべり対 策事業 雲南地区 法面 保護その38工事	雲南市木 次町西日 登外	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	掘削工 V=240m3 吹付法砕工 A=202m2 鉄筋挿入工 N=6本 連続繊維補強土工 A=20m2 水路工 L=45m	第3四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
変更	県単県営緊急地すべり対 策事業 雲南地区 法面 保護その39工事	雲南市三 刀屋町神 代	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	掘削工 V=370m3 吹付法砕工 A=648m2	第4四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
変更	県単県営緊急地すべり対 策事業 雲南地区 法面 保護その40工事	雲南市掛 合町多根	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	掘削工 V=590m3 吹付法砕工 A=626m2 ブロック積 A=5m2 ふとんカゴ L=18m 水路工 L=17m	第4四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
変更	農村地域防災減災事業 佐世地区 舗装その4工 事	雲南市大 東町西阿 用	舗装工事	アスファ ルト舗装	5ヶ月	舗装工L=400m	第3四半期	雲南県土整備事務所		○	総合評価方式
新規	農村地域防災減災事業 大仁地区 法面対策工事	雲南市大 東町上久 野	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	5ヶ月	モルタル吹付工 A=800m2	第3四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
新規	農村地域防災減災事業 入道谷地区 工事用道路 工事	雲南市大 東町	土木一式工事	一般土木	5ヶ月	工事用道路L=230m	第3四半期	雲南県土整備事務所			(B)
変更	復旧治山事業 奥畑地区 亀谷工区 溪間工事(その 2)	飯石郡飯 南町頓原	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	谷止工1基	第3四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式 (A)
変更	災害関連自然災害防止事 業 寺谷地区 溪間工事	雲南市大 東町新庄	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	流路工 L=65m	第3四半期	雲南県土整備事務所			(B)
変更	災害関連自然災害防止事 業 満福寺地区 山腹工 事	雲南市木 次町西日 登	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	ロープ伏せ工 A=100 m ² 転石除去工 V=3.0 m ³	第3四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
新規	林業専用道開設事業 入 間本谷線 開設工事(その 3)	雲南市掛 合町入間	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	L=100m	第3四半期	雲南県土整備事務所			(B)
	掛合大東線 小川工区 防安交付金(改築)工事 (第5期)	雲南市 木次町宇 谷	土木一式工事	一般土木	6ヶ月	掘削工 V=3,000m3 水路工 L=50m	第4四半期	雲南県土整備事務所			(B)
	玉湯吾妻山線 川井2工 区 防安交付金(改築)工 事(第10期)	雲南市 大東町川 井	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	6ヶ月	法面工 A=950m2	第4四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
新規	上久野大東線 清田2工 区 防安交付金(改築)工 事(第2期)	雲南市 大東町清 田	舗装工事	アスファ ルト舗装	3ヶ月	舗装工 A=2,500m2	第3四半期	雲南県土整備事務所		○	総合評価方式
新規	玉湯吾妻山線 中遠所工 区 防安交付金(改築)工 事(第4期)	雲南市 大東町遠 所	土木一式工事	一般土木	6ヶ月	水路工 L=100m ブロック積工 A=200m2 防護柵工 L=50m	第4四半期	雲南県土整備事務所			(B)
変更	三刀屋川(殿河内)防安交 付金(総流防)工事	雲南市 三刀屋町 殿河内	土木一式工事	一般土木	6ヶ月	盛土工 V=4,500m3 樋管工 N=1基 ブロック積工 A=300m2	第3四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式 (A)
変更	横田多里線 龍ノ駒工区 防安交付金(改築)工事	仁多郡 奥出雲町 大呂	土木一式工事	一般土木	6ヶ月	施工延長 L=200m 掘削工 V=4000m3 植生工 A=400m2	第3四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式 (A)
	斐伊川 防安交付金(広 域河川)工事	仁多郡 奥出雲町 竹崎	土木一式工事	一般土木	6カ月	施工延長 L=60m 護岸工 L=60m	第3四半期	雲南県土整備事務所			(B)
	国道432号 久比須2工区 総合交付金(改築)工事 (その2)	仁多郡 奥出雲町 亀嵩	舗装工事	アスファ ルト舗装	4ヶ月	施工延長 L=300m 上層路盤工(車道) A=1200m2 表層工(車道) A=1200m2	第3四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式

新規	木次横田線 北郡工区 防交交付金(改築)工事	仁多郡 奥出雲町 郡	土木一式工事	一般土木	10か月	施工延長 L=20m 橋梁下部工 N=1基 護岸工 L=20m	第3四半期	雲南県土整備事務所				総合評価方式 (A)
変更あり	慶正東地区 県単砂防維 持修繕工事	出雲市佐 田町反辺 地内	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約5ヶ月	擁壁補修(ひび割れ補 修) 1式	第3四半期	出雲県土整備事務所				
変更あり	湖陵掛合線(畑村A013 工区)原発等立地地域基 盤整備交付金(落石対策) 工事	出雲市湖 陵町畑村 地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	ポケット式落石防護網 工 A=1560m2	第3四半期	出雲県土整備事務所				総合評価方式
変更あり	湖陵掛合線(須佐A150 工区)原発等立地地域基 盤整備交付金(落石対策) 工事	出雲市佐 田町須佐 地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	ポケット式落石防護網 工 A=460m2	第3四半期	出雲県土整備事務所				
変更あり	国道184号(下橋波A270 工区)原発等立地地域基 盤整備交付金(落石対策) 工事	出雲市佐 田町下橋 波地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	ポケット式落石防護網 工 A=1560m2 従来式落石防護柵工 L=5m	第3四半期	出雲県土整備事務所				総合評価方式
新規	十間川外 防交交付金(総 流防)工事(11月補正)	出雲市神 西沖町地 内外	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約5ヶ月	掘削工 1式	第3四半期	出雲県土整備事務所				
新規	稗原川外 防交交付金(総 流防)工事(11月補正)	出雲市稗 原町地内 外	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約5ヶ月	掘削工 1式	第3四半期	出雲県土整備事務所				
新規	十六島直江停車場線(西 代橋)メンテ補助(橋梁耐 震)工事 第9期(P10～ A2)	出雲市 斐川町 原鹿地内	土木一式工事	維持修繕	約9ヶ月	支承取替 1式 橋落防止構造 1式 水平力分担構造 1式	第3四半期	出雲県土整備事務所				総合評価方式 (S)
新規	多久川外 防交交付金 (総流防)工事(補正)	出雲市 多久町 地内外	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約5ヶ月	多久川 掘削工 一式 多久谷川 掘削工 一 式 境川 掘削工 一式	第3四半期	出雲県土整備事務所				
新規	新石川外 防交交付金 (総流防)工事(補正)	出雲市 斐川町 庄原地内 外	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約4ヶ月	新石川 掘削工 一式 後谷川 掘削工 一式	第3四半期	出雲県土整備事務所				
新規	境川外 県単河川維持修 繕(災害関係)工事	出雲市 鹿園寺町 地内外	土木一式工事	一般土木	約4ヶ月	境川 施工延長 L=30m ブロック張工 A=11 6㎡ 多久谷川 施工延長 L=10m 護岸工 L=5m 根継工 L=5m	第3四半期	出雲県土整備事務所				(B)
新規	斐川一畑大社線(美保工 区)土砂災害補助(災害防 除)工事	出雲市 美保町 地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	落石防止網工 A=2300㎡	第3四半期	出雲県土整備事務所				総合評価方式
新規	令和7年度農地耕作条件 改善事業斐川中央地区パ イプライン更新工事(そ の2)	出雲市斐 川町黒目 地内外	土木一式工事	一般土木	約9ヶ月	パイプライン更新工 φ800(本管) φ800(本管)FR PM管L=202.08m	第3四半期	出雲県土整備事務所				総合評価方式 (S)
新規	令和7年度農村地域防災 減災事業鳴滝地区ため池 改修(その3)工事	出雲市斐 川町三絡 地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	堤体工 1箇所 堤体盛土工 V=3,000m3	第3四半期	出雲県土整備事務所				(B)
新規	令和7年度地すべり対策 事業 平田斐川第一地区 地下水排除修繕(その2) 工事	出雲市小 津町地内	さく井工事	さく井	4ヶ月	地下水排除工修繕工 事	第3四半期	出雲県土整備事務所				
変更	令和7年度 林道開設事 業(塩津線2工区)道路工 事	出雲市 塩津町 地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	開設延長 L=200m 掘削工 V=3,000㎡ 補強土壁工 L=27m	第3四半期	出雲県土整備事務所				総合評価方式 (A)
変更	大社日御碕線 道路災害 復旧工事(6災105号)第2 期	出雲市大 社町日御 碕	土木一式工事	一般土木	10ヶ月	高排水性垂直擁壁工 A=131m2 地山補強土工 N=177 本	第3四半期	出雲県土整備事務所				総合評価方式 (S)
変更	小境川外 河川災害復旧 工事(6災50号)外	出雲市 小境町地 内外	土木一式工事	一般土木	6ヶ月	コンクリートブロック積工 A=70m2	第3四半期	出雲県土整備事務所				(B)
変更	以下谷川 事業関連携砂 防等事業(通常砂防)工事 第5期	出雲市大 社町鷺浦 地内	土木一式工事	一般土木	8ヶ月	本堤工 V=539m3 鋼製スリット 1式(6t)	第3四半期	出雲県土整備事務所				総合評価方式 (A)
新規	深山地区 県単地すべり 対策工事 第7期	出雲市万 田町	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	7ヶ月	簡易吹付法枠A=710m2	第3四半期	出雲県土整備事務所				総合評価方式
変更	湯谷川 大規模特定河川 工事(11月補正) 第12期	出雲市平 田町地内	土木一式工事	一般土木	約4か月	工事延長 L=190m 掘削工 V=2600m3 中層混合処理工 V=10300m3 両渠工 V=55m3 重力式擁壁工 V=46m3 吐口工 V=17m3 魚道工 V=18m3 コンクリートブロック積工 A=33m2	第3四半期	出雲県土整備事務所				総合評価方式 (S)

変更	赤川 県単河川緊急整備 工事 第1期	出雲市天 神町地内 外	土木一式工事	一般土木	約4か月	工事延長 L=130m 掘削工 V=360m ³ アンカー式擁壁工 L=46m コンクリートマット工 A=690m ²	第3四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式 (A)
変更	斐川上島線(武部2工区) 防安交付金(改築)工事 第16期	出雲市斐 川町三絡 地内外	舗装工事	特殊舗装	約15ヶ月	工事延長 L=879m コンクリート舗装工 A= 5520m ²	第3四半期	出雲県土整備事務所	○		総合評価方式
新規	神門通り線(2工区) 防安 交付金(街路)工事 第17 期	出雲市大 社町修理 免~大社 町杵築南 地内	土木一式工事	一般土木	約9ヶ月	迂回路橋撤去工 一式 付替市道整備工 一式 護岸工 一式	第3四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式 (S)
新規	浜山公園 防安交付金 (公園)テニスコート改修工 事	出雲市浜 町地内	舗装工事	特殊舗装	約4ヶ月	人工芝張替工 A=1134 m ²	第3四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
新規	国道261号(因原工区)防 安交付金(改築)工事 第2 期	邑智郡 川本町大 字 因原地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	盛土工 V = 500m ³ 排水構造物工 N = 1式	第3四半期	県央県土整備事務所			(B)
変更	国道375号(湯抱2工区) 総合交付金(改築)工事 第3期	邑智郡 美郷町湯 抱地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	掘削工 V = 3, 300m ³	第3四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式 (A)
変更	令和7年度 林業専用道 開設事業 ロクロ谷石見線 道路工事	邑智郡 美郷町信 喜地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	林業専用道開設 L = 400m	第3四半期	県央県土整備事務所			(B)
新規	(一)別府川本線(地頭所 ~港工区)防安交付金(改 築)工事 第3期	邑智郡 美郷町港 地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	掘削工 V = 2, 500m ³ 盛土工 V = 2, 500m ³ 転石除去 N = 1式	第3四半期	県央県土整備事務所	○		総合評価方式 (A)
新規	(一)美郷飯南線(酒谷工 区)外 県単舗装整備工 事	邑智郡 美郷町酒 谷地内外	舗装工事	維持修繕	約7ヶ月	路面切削工 A = 5, 500m ² オーバーレイ工 A = 5, 500m ²	第4四半期	県央県土整備事務所	○		総合評価方式
変更	令和7年度 林地荒廃防 止事業 村之郷中地区 山腹工事	邑智郡 美郷町村 之郷地内	とび・土工・コンクリート工事	一般土木	約6ヶ月	仮設工 1式	第3四半期	県央県土整備事務所			
変更	(主)浜田作木線(高見2工 区)防安交付金(改築)工 事(その2)	邑智郡 邑南町高 見地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	掘削工 V = 4,000m ³	第4四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式 (A)
変更	(主)甲田作木線(日南川 工区)防安交付金(改築) 工事	邑智郡 邑南町上 田地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	落石防護柵工 L=66m アンカー式落石防護工 L=56m 鋼管杭式落石防護柵 工 L=42m 除石工 N=1箇所	第3四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式 (A)
変更	(主)甲田作木線(西之原 工区)総合交付金(改築) 工事 第2期	邑智郡 邑南町下 口羽地内	土木一式工事	一般土木	約4ヶ月	盛土工 V=160m ³ 排水構造物工 L=30m	第3四半期	県央県土整備事務所			(B)
変更	令和7年度 林業専用道 開設事業 皆井田の板 線道路工事	邑智郡 邑南町井 原地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	林業専用道開設 L = 400m	第3四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式 (A)
新規	令和7年度 森林基幹道 開設事業 三坂小林線4 工区 道路工事	邑智郡 邑南町上 田地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	林道開設 L = 100m	第3四半期	県央県土整備事務所			(B)
変更	田所下地区 県単急傾斜 地崩壊対策工事(現年災)	邑智郡 邑南町下 田地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	枠内吹付工 A=100m ²	第3四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式
変更	令和7年度 復旧治山事 業 三坂地区 三坂5工区 山腹工事	邑智郡 邑南町上 田地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	法枠工 A = 560m ²	第3四半期	県央県土整備事務所			
新規	令和7年度 県単施行地 管理事業(災害分) 後谷 地区 山腹工事	邑智郡 邑南町羽 須美地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	法枠工中詰工修繕 1式	第3四半期	県央県土整備事務所			
新規	(一)高見出羽線(原村工 区)外 県単舗装整備工 事	邑智郡 邑南町原 村地内外	舗装工事	維持修繕	約6ヶ月	路面切削工 A = 5, 300m ² オーバーレイ工 A = 5, 300m ²	第4四半期	県央県土整備事務所	○		総合評価方式

新規	(一)大田井田江津線 井田2工区 県単道路整備工事	大田市 温泉津町 井田地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	工事延長 L = 120m 掘削工 V = 2,000m ³ ブロック積工 A = 500m ²	第3四半期	県央県土整備事務所 大田事業所			総合評価方式 (A)
新規	(一)久利静間線(八日市工区)総合交付金(改築)工事 第17期(舗装修繕)	大田市 静間町 八日市地内	舗装工事	維持修繕	約4ヶ月	工事延長 L = 200m 舗装打替え工 A = 400m ²	第3四半期	県央県土整備事務所 大田事業所			
変更	(主)浜田美都線(弥栄地区)防安交付金(災害防除)工事 その6	浜田市 弥栄町 木都賀地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約4ヶ月	落石防止網工A=495m ²	第4四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式
新規	(主)弥栄旭インター線(金城地区)防安交付金(災害防除)工事その5	浜田市 金城町 小国地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	落石防止網工A=720m ²	第3四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式
新規	(主)弥栄旭インター線(弥栄地区)県単緊急(災害防除)工事	浜田市 弥栄町 門田地内	とび・土工・コンクリート工事	一般土木	約4ヶ月	小規模落石防護柵L=40m	第3四半期	浜田県土整備事務所			
指名競争から変更	浅井川2 県単河川修繕工事	浜田市 長沢町 地内	土木一式工事	一般土木	約4ヶ月	護岸修繕一式	第3四半期	浜田県土整備事務所			(B)
	令和6補正 鹿賀谷川 防安交付金(総流防)工事(補正)	江津市 桜江町 鹿賀地内	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約4ヶ月	樹木伐採N=1式	第3四半期	浜田県土整備事務所			
新規	(一)桜江旭インター線(勝地大橋)防安交付金(橋梁耐震)工事 その1(補正)	江津市 桜江町 八戸地内	土木一式工事	維持修繕	約12ヶ月	橋梁耐震工事N=1橋	第3四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式 (S)
新規	治和川左支溪 防災安全交付金(通常砂防)工事 第1期	浜田市 治和町 地内	土木一式工事	一般土木	5ヶ月	工事延長 L=52.6m 大型ブリューム L=34m ブロック積 A=49m ² プレキャスト床版据付 N=10枚	第3四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式 (A)
新規	(主)浜田八重部線(後野工区)防安交付金(改築)工事 第13期	浜田市 後野町 地内	土木一式工事	一般土木	10ヶ月	工事延長 L=655.8m 掘削 V=230m ³ 盛土 V=3860m ³ 排水構造物工 L=589m アスファルト舗装 A=4330m ²	第3四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式 (S)
変更	石見海浜公園 防安交付金(防護柵更新)工事第2期	浜田市 市国分町 地内	とび・土工・コンクリート工事	一般土木	約5ヶ月	防護柵更新工 L=200m	第3四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式
変更	国道261号(桜江II工区)総合交付金(改築)第6期工事	江津市 桜江町 谷住郷地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	地盤改良 L=60m	第4四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式 (S)
変更	石見海浜公園 防災安全交付金(公園)複合遊具更新工事	江津市 波子町 地内	土木一式工事	維持修繕	約7ヶ月	遊具改修 N=1式	第4四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式 (A)
新規	石見海浜公園 防安交付金(防護柵更新)工事第3期	江津市 波子町 地内外	とび・土工・コンクリート工事	一般土木	約5ヶ月	防護柵更新工 L=150m	第3四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式
新規	中上谷川 防安交付金(通常砂防)工事 第4期	江津市 桜江町 大貫地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	本堤工 V=400m ³	第4四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式 (A)
新規	八戸川 防安交付金(総流防)工事 第2期	江津市 桜江町 小田地内	土木一式工事	一般土木	6ヶ月	工事延長 L=170m 水路工 L=170m	第4四半期	浜田県土整備事務所	○		(B)
	(主)浜田美都線(木都賀工区)防安交付金(改築)工事 第6期	浜田市 弥栄町 木都賀地内	舗装工事	アスファルト舗装	約3ヶ月	舗装工 A=1,000m ²	第3四半期	浜田県土整備事務所			
	令和7年度 広域基幹林道整備事業 金城弥栄線 第1工区 その6 法面工事	浜田市 弥栄町 門田地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	法砕工 A=500m ² 植生基材吹付工 A=1,000m ²	第3四半期	浜田県土整備事務所	○		総合評価方式
変更	令和7年度 地すべり対策事業(長寿命化対策) 浜田第二地区 集水井補修工事	浜田市 熱田町 地内	さく井工事	さく井	約5か月	集水井修繕1式	第4四半期	浜田県土整備事務所			

新規	令和7年度 水利施設等 保全高度化事業 久代地 区 ポンプ制作・掘付工事	浜田市久 代町	機械器具設置工事	機械設備	約10ヶ月	農業用ポンプ設備更新 ポンプ制御盤 N=1面 横軸片吸込多段渦巻 ポンプ φ80mm N=2 台	第4四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式
	令和7年度 農村地域防 災減災事業 新開佐野地 区 法面保護工事	浜田市金 城町地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	鉄筋挿入 N=104本 法枠工 A=220㎡	第3四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式
新規	国道191号外 県単区画線修繕工事	益田市美 都町仙道 外地内	塗装工事	維持修繕	約5ヶ月	区画線工 L=50,000m	第3四半期	益田県土整備事務所			
変更	国庫空港整備事業 石見 空港飛行場灯台及び進入 灯台更新工事	益田市高 津町及び 飯田町地 内	電気工事	電気	約5ヶ月	航空灯火LED更新 N=1式 ・飛行場灯台更新 1台 ・進入灯台更新 2台	第3四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式
変更	国庫空港整備事業 石見 空港道路駐車場照明施設 更新工事	益田市内 田町及び 高津町地 内	電気工事	電気	約5ヶ月	構内道路・一般駐車場 照明更新 N=1式 ・照明器具新設 49台 ・既設照明撤去 1式	第3四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式
新規	国庫空港整備事業 石見 空港定電流調整器更新工 事	益田市内 田町地内	電気工事	電気	約17ヶ月	定電流調整器更新 N =17台 機器移設 1式 試験調整 1式	第3四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式
変更	国道488号(広瀬工区)県 単道路災害復旧工事第1 期	益田市四 見町広瀬 地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	5か月	復旧延長 L=14m 現場打ち吹付法枠工 A=280m ² エネルギー吸収型落石 防護網工 N=1式 エネルギー吸収型落石 防護柵工 N=1式	第3四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式
変更	(主)吉賀四見線(元組1工 区)防安交付金(改築)工 事 第2期	益田市四 見町紙祖 地内	土木一式工事	一般土木	12か月	工事延長 L=257m ブロック積工 A=348m ² ガードレール基礎 L=105m 現場打擁壁工 L=40m	第4四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式 (A)
新規	国道488号(澄川工区)防 安交付金(改築)工事 第 12期	益田市四 見町地内	土木一式工事	一般土木	12か月	工事延長 L=73m 切土補強土工 A=380m ²	第3四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式 (S)
新規	国道488号(澄川工区)防 安交付金(改築)工事 第 13期	益田市四 見町地内	土木一式工事	一般土木	6か月	工事延長 L=260m 掘削工 V=380m ³ 排水構造物工 L=150m ガードレール基礎 L=100m	第3四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式 (B)
新規	国道488号(澄川工区)防 安交付金(改築)工事 第 14期	益田市四 見町地内	舗装工事	アスファ ルト舗装	6か月	工事延長 L=260m 舗装工 A=2,080m ²	第3四半期	益田県土整備事務所			
新規	国道488号(広瀬工区)県 単道路災害復旧工事第2 期	益田市四 見町広瀬 地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	5か月	復旧延長 L=14m エネルギー吸収型落石 防護網工 N=1式 エネルギー吸収型落石 防護柵工 N=1式 ロープ掛工 N=1箇所	第3四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式
変更	元町人麿線 防災安全交 付金(街路) 第16期工事	益田市須 子町	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	工事延長 L=60m 側溝工 L=76m ネットフェンス工 L=115m アスファルト舗装工 A=816m ²	第3四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式 (B)
新規	(一)益田港線(中吉田工 区)防安交付金(改築) 第1期工事	益田市中 島町	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	工事延長 L=250m 掘削工 V=950m ³ 路体盛土工 V=1,400m ³	第3四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式 (B)
変更	洗川 事業間連携砂防等 事業(通常砂防)工事 第 2期	益田市波 田町地内	土木一式工事	一般土木	約4ヶ月	工事延長 L=100m 管理用道路工L=100 m	第3四半期	益田県土整備事務所			(B)
変更	令和7年度 大堤地区 た め池改修(その1)工事	益田市下 本郷町地 内	土木一式工事	一般土木	約23ヶ月	堤体盛土工 一式 付帯工 一式	第3四半期	益田県土整備事務所	○		総合評価方式 (S)
新規	令和7年度 林道整備交 付金事業 耕田内美線 (第4工区)法面工事	鹿足郡津 和野町内 美地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約3ヶ月	モルタル吹付工 A=1,500m ² 植生基材吹付工 A=1,600m ²	第3四半期	益田県土整備事務所			総合評価
変更	国道187号(左鏡工区) 県単舗装整備工事 第2期	津和野町 左鏡地内	舗装工事	維持修繕	約3ヶ月	施工延長 L=200m 切削オーバーレイ工 A=1300m ²	第3四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事業所			
新規	(主)新南陽津和野線 (A966工区)県単緊急道 路災害防除工事	吉賀町 福川地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約4ヶ月	工事延長 L=20m モルタル吹付工 A=200 ㎡	第3四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事業所			

新規	高津川(河村工区)防安交付金(総流防)工事(第8期)(11月補正)	鹿足郡津和野町河村地内	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約4ヶ月	L=300m 掘削工V=3,000m ³	第3四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事業所			
新規	津和野川(枕瀬工区)県単河川維持修繕(河道掘削)工事	鹿足郡津和野町枕瀬地内	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約3ヶ月	L=200m 掘削工V=2,000m ³	第3四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事業所			
	(主)津和野田万川線(田二穂工区)防安交付金(改築)工事(喜時雨2期)	鹿足郡津和野町田二穂地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	L=46m ボックスカルバートL=22.5m 護岸工L=23.5m	第4四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事業所			(B)
変更	(一)津和野須佐線(中曾野工区)防安交付金(改築)工事(第6期)	鹿足郡津和野町中曾野地内	舗装工事	アスファルト舗装	約4ヶ月	L=316m 舗装工A=1,750m ²	第4四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事業所			
	(一)須川谷日原線(相撲ヶ原2工区)防安交付金(改築)工事(第3期)	鹿足郡津和野町相撲ヶ原地内	舗装工事	アスファルト舗装	約3ヶ月	L=250m 舗装工A=1,100m ²	第4四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事業所			
変更	国道187号(大野原工区)総合交付金(交通安全)工事(第10期)	鹿足郡吉賀町柿木地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	工事延長 L=12m 高エネルギー吸収型落石防護網工 A=180m ²	第3四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事業所			総合評価方式
新規	新田地区 砂防メンテナンス(急傾斜地崩壊対策)工事	鹿足郡吉賀町田野原地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約4ヶ月	枠内コンクリート吹付工 A=253m ²	第3四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事業所			
変更	令和7年度 林地荒廃防止事業(代)工事	隠岐の島町代地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	吹付法枠工 A=300m ²	第3四半期	隠岐県土整備事務所			総合評価方式
新規	西郷港海岸(小田地区)海岸メンテナンス(老朽化対策)工事(第6期)	隠岐の島町東郷地先	土木一式工事	港湾	約7ヶ月	ベトログラム被覆防食工 A=180m ²	第4四半期	隠岐県土整備事務所			総合評価方式 (A)
新規	中村津戸港線外 県単区画線修繕工事	隠岐の島町一円	塗装工事	維持修繕	約5ヶ月	区画線工 L=8,000m	第3四半期	隠岐県土整備事務所			
新規	令和6補正 白崎地区外 砂防メンテナンス事業(老朽化対策・急傾斜)工事(補正)	隠岐の島町飯田地内外	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	枠内コンクリート吹付工 A=224m ²	第3四半期	隠岐県土整備事務所			
新規	重栖川 県単河川維持修繕河川リフレッシュ工事	隠岐の島町南方地内	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約4ヶ月	掘削工 V=3,300m ³	第3四半期	隠岐県土整備事務所			
新規	那久川第1堰堤 県単ダムリフレッシュ工事	隠岐の島町那久地内	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約5ヶ月	掘削工 V=620m ³	第3四半期	隠岐県土整備事務所			
変更	国賀海岸線(浦郷3工区)防安交付金(改築)工事第3期	西ノ島町大字浦郷地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	盛土工V=2680m ³ 植生工A=1480m ²	第4四半期	隠岐県土整備事務所			(B)
	別府港別府地区 港湾メンテナンス工事(1号岸壁補修)第2期	西ノ島町大字別府地内	土木一式工事	港湾	約5ヶ月	被覆防食工A=23m ²	第3四半期	隠岐県土整備事務所			(B)
変更	来居港 港整備交付金(知夫里大橋耐震補強)工事 第7期	知夫村来居地内	土木一式工事	維持修繕	約5ヶ月	橋脚耐震補強N=1基	第3四半期	隠岐県土整備事務所			総合評価方式 (A)
変更	知夫島線 土砂災害対策道路事業(災害防除)工事第1期	知夫村薄毛地内外	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約8ヶ月	ロックネット工 A=2000m ²	第4四半期	隠岐県土整備事務所			総合評価方式
変更	知夫島線(薄毛工区)総合交付金(改築)工事 第6期	知夫村薄毛地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	掘削工 V=500m ³ 水路工 L=60m	第4四半期	隠岐県土整備事務所			(B)
変更	矢原川ダム建設事業 付替県道1号橋(仮称)下部工その2工事	浜田市三隅町矢原地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	橋梁下部工(逆T式橋台) N=1基 場所打ち杭(φ1000) N=6本 地盤改良工 N=1式	第3四半期	浜田河川総合開発事務所			総合評価方式 (B)
変更	矢原川ダム建設事業 工事用道路その9工事	益田市美都町丸茂地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	工事延長 L=110m 環境保全型ブロック積工 A=445m ²	第3四半期	浜田河川総合開発事務所			総合評価方式 (A)
変更	宍道湖流域下水道(宍道湖東部浄化センター)運転管理 No.2遠心汚泥脱水機定期修繕外工事	松江竹町地内	機械器具設置工事	機械設備	約7ヶ月	No2遠心脱水機定期修繕 N=1式 No3脱水ケーキ貯留ホッパー定期修繕 N=1式	第4四半期	宍道湖流域下水道事務所			
変更	宍道湖流域下水道(宍道湖西部浄化センター)県単下水道 ガスホルダー配管修繕工事	出雲市大社町中荒木地内	機械器具設置工事	機械設備	約8ヶ月	消化ガス用仕切弁更新 N=15基	第3四半期	宍道湖流域下水道事務所			
変更	宍道湖流域下水道(宍道湖西部浄化センター)県単下水道返送汚泥濃度計更新工事	出雲市大社町中荒木地内	電気工事	機械設備	約7ヶ月	返送汚泥濃度計更新 N=1式	第3四半期	宍道湖流域下水道事務所			

変更	宍道湖流域下水道(宍道湖東部浄化センター)県単下水道 3-3系最終沈殿池汚泥掻寄機改修工事	松江市竹矢町地内	機械器具設置工事	機械設備	約8ヶ月	修繕部品交換 N=1式	第3四半期	宍道湖流域下水道事務所			
変更	宍道湖流域下水道(宍道湖東部浄化センター)県単下水道 No1遠心脱水機定期修繕工事	松江市竹矢町地内	機械器具設置工事	機械設備	約10ヶ月	No1遠心脱水機定期修繕 N=1式	第4四半期	宍道湖流域下水道事務所			
変更	宍道湖流域下水道(宍道湖西部浄化センター)県単下水道 No1-3最終沈殿池汚泥掻寄機修繕工事	出雲市大社町中荒木地内	機械器具設置工事	機械設備	約7ヶ月	汚泥掻寄機修繕 N=1式	第4四半期	宍道湖流域下水道事務所			
変更	宍道湖流域下水道(宍道湖西部浄化センター)県単下水道 No.4脱水機修繕工事	出雲市大社町中荒木地内	機械器具設置工事	機械設備	約9ヶ月	No.4汚泥脱水機修繕 N=1式	第4四半期	宍道湖流域下水道事務所			
変更	宍道湖流域下水道(宍道湖西部浄化センター)県単下水道 最初沈殿池し渣脱水機更新工事	出雲市大社町中荒木地内	機械器具設置工事	機械設備	約6ヶ月	し渣脱水機修繕 N=1式	第3四半期	宍道湖流域下水道事務所			
変更	宍道湖流域下水道(宍道湖西部浄化センター)県単下水道 NO.1, 2ガス上昇ブロワ更新工事	出雲市大社町中荒木地内	機械器具設置工事	機械設備	約8ヶ月	ブロワ更新 N=2台	第3四半期	宍道湖流域下水道事務所			
新規	宍道湖流域下水道(宍道湖東部浄化センター)県単下水道 No.1送風機電油操作器定期修繕工事	松江市竹矢町地内	機械器具設置工事	機械設備	約8ヶ月	電油操作機定期修繕 N=1台	第3四半期	宍道湖流域下水道事務所			
新規	宍道湖流域下水道(宍道湖東部浄化センター)県単下水道 No.1,2余剰汚泥供給ポンプ定期修繕工事	松江市竹矢町地内	機械器具設置工事	機械設備	約4ヶ月	点検整備 N=1式	第3四半期	宍道湖流域下水道事務所			
新規	宍道湖流域下水道(宍道湖東部浄化センター)防災安全交付金マンホール更生工事	松江市玉湯町地内	土木一式工事	維持修繕	約10ヶ月	マンホール更正工 N=1基	第4四半期	宍道湖流域下水道事務所			総合評価方式(A)
変更	浜田港 鰐石地区水面貯木場埋立(その11)工事	浜田市周布町地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	掘削工-V=17,000m ³ 排水構造物工 L=200m	第4四半期	浜田港湾振興センター		-	総合評価方式(A)
	警察学校講堂棟トイレ改修工事	松江市	建築一式工事	一般建築	4ヶ月	女子トイレ新設等	第3四半期	警察本部			(B)
	警察学校厚生棟浴室改修工事	松江市	建築一式工事	一般建築	3ヶ月	内装改修	第3四半期	警察本部			(B)
	交番・駐在所LED化工事	松江市	電気工事	電気	2ヶ月	照明器具更新	第3四半期	警察本部			
変更	安来警察署仮眠室改修工事	安来市	建築一式工事	一般建築	3ヶ月	内装改修	第3四半期	警察本部			(C)
	中駐在所改修工事	隠岐郡隠岐の島町	建築一式工事	一般建築	3ヶ月	内装改修	第3四半期	警察本部			(B)
変更	交通信号機工事	浜田・益田	電気工事	電気	約4ヶ月	山陰道関連工事(信号機の移設・更新)	第3四半期	警察本部			
変更	交通信号機工事	松江	電気工事	電気	約5ヶ月	電線共同溝関連工事(信号機の移設・更新)	第3四半期	警察本部			
変更	交通信号機工事	浜田	土木一式工事	電気	約5ヶ月	電線共同溝関連工事(信号機の移設・更新)	第3四半期	警察本部			(B)
変更	道路標示塗装工事	松江	塗装工事	塗装	約4ヶ月	道路標示の補修	第3四半期	警察本部			
変更	道路標示塗装工事	益田・津和野	塗装工事	塗装	約4ヶ月	道路標示の補修	第3四半期	警察本部			
変更	道路標示塗装工事	江津・浜田	塗装工事	塗装	約4ヶ月	道路標示の補修	第3四半期	警察本部			
変更	道路標識設置・道路標示塗装工事	西部	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約4ヶ月	道路標識・標示の新設、補修、撤去等	第3四半期	警察本部			

	道路標識設置・道路標示 塗装工事	東部	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約3ヶ月	道路標識・標示の新 設、補修、撤去等	第3四半期	警察本部			
--	---------------------	----	----------------	------	------	-----------------------	-------	------	--	--	--

