

令和7年度公共工事の発注見通し

1. 簡易型一般競争入札

※入札時期は入札公告時期又は指名通知時期です

前回公表時 からの変更等	工 事 名	工事 場所	建設工事 の種類	工事 種別	工 期	工 事 概 要	入札 時期	発注機関	余裕期間の 設定	ICT候補工 事	備 考
	島根県民会館大規模改修 (長寿命化 電気設備)工事	松江市殿 町地内	電気工事	電気	約22ヶ月	電気設備改修工事一 式	第3四半期	営繕課			総合評価方式
	島根県民会館大規模改修 (長寿命化 給排水衛生 設備)工事	松江市殿 町地内	管工事	冷暖房衛 生設備	約22ヶ月	給排水衛生設備改修 工事一式	第3四半期	営繕課			総合評価方式
	島根県原子力防災セン ター誘導雷対策外工事	松江市殿 町地内	電気工事	電気	約7ヶ月	誘導雷対策外改修工 事一式	第2四半期	営繕課			総合評価方式
	県庁本庁舎災害対策本部 室改修工事	松江市殿 町地内	電気工事	電気	約6ヶ月	天井コンセント、音響設 備改修工事一式	第2四半期	営繕課			
	多文化共生推進拠点施設 移転整備(建築)工事	松江市幸 町地内	建築一式工 事	一般建築	約7ヶ月	屋根、外壁、内装改修 工事一式	第2四半期	営繕課			総合評価方式 (S)
	多文化共生推進拠点施設 移転整備(電気設備)工事	松江市幸 町地内	電気工事	電気	約7ヶ月	電気設備改修工事一 式	第2四半期	営繕課			
工事費、入 札方式変更	多文化共生推進拠点施設 移転整備(機械設備)工事	松江市幸 町地内	管工事	冷暖房衛 生設備	約7ヶ月	機械設備改修工事一 式	第2四半期	営繕課			総合評価方式
	浜田技術センター照明改 修工事	浜田市下 府町地内	電気工事	電気	約6ヶ月	LED照明器具更新工事 一式	第2四半期	営繕課			総合評価方式
	県庁第三分庁舎長寿命化 (旧館屋上防水・外壁改 修)工事	松江市殿 町地内	建築一式工 事	一般建築	約6ヶ月	屋上防水、外壁改修、 金属改修工事一式	第4四半期	営繕課			総合評価方式 (A)
	浜田養護学校整備(高等 部棟 空調調和設備)工 事	浜田市国 府町地内	管工事	冷暖房衛 生設備	約23ヶ月	鉄筋コンクリート造4階 建 延面積4441.61㎡ 外 機械設備工事一式	第4四半期	営繕課			総合評価方式
変更	元晴海寮解体工事	隠岐郡隠 岐の島町 城北町地 内	解体工事	一般建築	約5ヶ月	鉄筋コンクリート造 3階 建て 延べ面積632.16 ㎡ 他付属舎2棟 解体	第2四半期	営繕課			
	島根県営住宅(八重垣団 地3号棟外)外壁改修外 工事	松江市大 庭町地内	塗装工事	塗装	6	外壁改修工事	第2四半期	営繕課			総合評価方式
	畜産技術センター長寿命 化(乳用牛試験牛舎外屋 根改修)工事	出雲市古 志町地内	建築一式工 事	一般建築	約4.5ヵ 月	乳用牛試験牛舎、飼養 環境実験棟に係る屋根 改修工事	第3四半期	営繕課			総合評価方式 (A)
	出雲農林高等学校長寿命 化(特別教室棟外壁改修) 工事	出雲市下 横町地内	建築一式工 事	一般建築	約7ヵ月	RC造3階建て 延べ面 積2,303㎡の特別教室 棟に係る外壁改修外工 事	第4四半期	営繕課			総合評価方式 (A)
	平田高等学校長寿命化 (特別教室棟外壁改修外) 工事	出雲市平 田町地内	建築一式工 事	一般建築	約7ヵ月	RC造4階建て 延べ面 積3,683㎡の特別教室 棟に係る外壁改修外工 事	第4四半期	営繕課			総合評価方式 (A)
変更	企業局西部事務所(管理 本館棟外)リフレッシュ工 事	江津市 松川町地 内	建築一式工 事	塗装工事	約6 ヶ月	外壁改修、防水改修、 屋根改修	第2四半期	営繕課			総合評価方式 (A)
変更	島根県営住宅(江津市青 山団地3号棟外)外壁改 修工事	江津市 二宮町地 内	建築一式工 事	一般建築	約6 ヶ月	3号棟及び5号棟の外 壁改修、建具改修、屋 根改修	第2四半期	営繕課			総合評価方式 (A)
	島根県立体育館長寿命化 (体育館外 外壁改修等) 工事	浜田市 黒川町地 内	建築一式工 事	一般建築	約6 ヶ月	外壁改修等	第4四半期	営繕課			総合評価方式 (A)

変更	矢上高等学校長寿命化(寄宿舎旧女子棟内部改修外 建築)工事	邑南町矢上地内	建築一式工事	一般建築	約7ヶ月	内部改修、屋上防水改修、外壁改修	第2四半期	営繕課			総合評価方式(A)
	島根県営住宅(出雲市川北天神団地2号棟)建設(電気設備)工事	出雲市天神町地内	電気工事	電気	24	共同住宅:RC7階建約2,500㎡	第2四半期	営繕課			総合評価方式
	島根県営住宅(出雲市川北天神団地2号棟)建設(機械設備)工事	出雲市天神町地内	管工事	冷暖房衛生設備	24	共同住宅:RC7階建約2,500㎡	第2四半期	営繕課			総合評価方式
変更	島根県営住宅(江津市新星島団地1号棟)解体撤去等工事	江津市嘉久志町地内	建築一式工事	一般建築	8	共同住宅:RC4階建約1,100㎡	第2四半期	営繕課			解体工事のため(S)
	松江合同庁舎長寿命化(立体駐車場泡消火設備改修)工事	松江市東津田町地内	消防施設工事	冷暖房衛生設備	約14ヶ月	泡消火設備改修工事一式	第3四半期	営繕課			総合評価方式
	テクノアークしまね長寿命化(研究棟エアコン更新)工事	松江市北陵町地内	管工事	冷暖房衛生設備	約8ヶ月	空調設備外改修工事一式	第3四半期	営繕課			
	少年自然の家(体育館)照明LED化工事	江津市松川町地内	電気工事	電気	約4ヶ月	照明LED改修	第2四半期	西部県民センター浜田事務所			
	島根県営住宅(浜田市石原団地1号棟116号室外)住戸改善工事	浜田市熱田町外地内	建築一式工事	一般建築	約5ヶ月	高齢者改善	第3四半期	西部県民センター浜田事務所			(B)
	少年自然の家長寿命化(管理研修食堂棟外デッキ改修等)工事	江津市松川町地内	建築一式工事	一般建築	約5ヶ月	ウッドデッキ改修等	第4四半期	西部県民センター浜田事務所			(B)
新規	島根県営住宅(益田市染羽団地)浴室改善工事	益田市染羽町地内	管工事	冷暖房衛生設備	約3ヶ月	1号棟浴室改善(給湯器・浴槽更新、換気扇設置)に係る改修工事 一式	第2四半期	西部県民センター益田事務所			
新規	島根県営住宅(益田市新矢田団地)浴室改善工事	益田市東町地内	管工事	冷暖房衛生設備	約5ヶ月	1,2号棟浴室改善(給湯器・浴槽更新、換気扇設置)に係る改修工事 一式	第2四半期	西部県民センター益田事務所			
新規	島根県営住宅(益田市沖田団地)浴室改善工事	益田市東町地内	管工事	冷暖房衛生設備	約5ヶ月	1,2号棟浴室改善(給湯器・浴槽更新、換気扇設置)に係る改修工事 一式	第2四半期	西部県民センター益田事務所			
	三瓶自然館長寿命化(本館屋根改修外)工事	大田市三瓶町地内	建築一式工事	一般建築	約4ヶ月	本館北面屋根改修外壁タイル一部補修	第2四半期	西部県民センター県央事務所			(B)
新規	三瓶自然館新館照明器具LED化工事	大田市三瓶町地内	電気工事	電気	約5ヶ月	照明器具LED化	第2四半期	西部県民センター県央事務所	—	—	
新規	三瓶小豆原埋没林長寿命化(管理棟 防災設備改修)工事	大田市三瓶町地内	電気通信工事	通信設備工事	約5ヶ月	防災設備改修	第2四半期	西部県民センター県央事務所	—	—	
	飯梨川工業用水道事業主ポンプ棟耐震補強工事	安来市上坂町地内	建築一式工事	一般建築	5	耐震補強工事	第2四半期	東部県民センター			(B)
新規	島根県営住宅(松江市古志原団地外高齢者改善)建築工事	松江市古志原町地内	建築一式工事	一般建築	6	バリアフリー化工事	第2四半期	東部県民センター			(B)
新規	島根県営住宅(松江市古志原団地外高齢者改善)設備工事	松江市古志原町地内	管工事	冷暖房衛生設備	6	バリアフリー化工事	第2四半期	東部県民センター			
	雲南合同庁舎長寿命化(車庫棟屋根改修)工事	雲南市木次町地内	建築一式工事	一般建築	4	屋根防水改修	第2四半期	東部県民センター雲南事務所			(B)

	農業技術センター長寿命化(病理室室外屋根・外壁改修)工事	出雲市芦渡町地内	建築一式工事	一般建築	約4か月	病理室室、果樹科農業機械格納庫に係る屋根、外壁改修工事	第2四半期	東部県民センター出雲事務所			(B)
変更	令和7年度 大山隠岐国立公園 国賀浜園地 法面対策工事	西ノ島町大字浦郷地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	施工面積 A=321㎡ 鉄筋挿入工 N=95本	第2四半期	自然環境課			
	令和6年度 自然環境整備交付金(国定公園等)(満喫PJ)裏匹見峠歩道(床板)再整備工事	益田市匹見町匹見	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	既設橋梁床板交換 1式	第2四半期	自然環境課			(B)
	令和7年度 自然環境整備交付金(国定公園等)(満喫PJ)大膳原野営場再整備工事 (仮称)	奥出雲町大馬木	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	テーブルデッキ交換等一式	第2四半期	自然環境課			(B)
	令和7年度 自然環境整備交付金(国定公園)(満喫PJ)三瓶山周回線(自転車道)工事 (仮称)	飯南町角井	舗装工事	アスファルト舗装	約4ヶ月	アスファルト舗装 L=200m	第2四半期	自然環境課			
	令和7年度 大山隠岐国立公園 浄土ヶ浦園地 破損デッキ修繕工事	隠岐の島町布施	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	木道修繕 一式	第2四半期	自然環境課			(C)
変更	令和7年度 水産環境整備事業 隠岐地区 知夫工区 藻場造成工事	知夫村沖合	土木一式工事	港湾	9カ月	コンクリート製藻礁ブロック製作設置	第2四半期	隠岐支庁農林水産局			総合評価方式(A)
変更	令和7年度 水産環境整備事業 五箇工区	五箇沖	土木一式工事	港湾	8カ月	魚礁製作沈設	第3四半期	隠岐支庁農林水産局			総合評価方式(A)
	令和7年度 水産環境整備事業 中村(伊後)工区	中村沖	土木一式工事	港湾	5ヶ月	増殖礁製作沈設	第3四半期	隠岐支庁農林水産局			(B)
	令和6年度(補正) 水産物供給基盤機能保全事業 西郷漁港 港橋橋梁修繕工事	隠岐の島町港町地先	土木一式工事	維持修繕	6ヶ月	橋面防水工 舗装打換工 伸縮装置取替工	第2四半期	隠岐支庁農林水産局			(B)
変更	令和7年度 農山漁村地域整備交付金事業 加茂漁港 臨港道路工事	隠岐の島町加茂地先	土木一式工事	港湾	8カ月	埋土工 水路工 構造物取壊工 上部コンクリート工 消波ブロック据付工	第2四半期	隠岐支庁農林水産局			総合評価方式(S)
変更	令和6年度(補正) 漁港機能強化事業 中村漁港 北護岸改良工事	隠岐の島町中村地先	土木一式工事	港湾	6カ月	消波ブロック製作 消波ブロック据付	第2四半期	隠岐支庁農林水産局			総合評価方式(A)
変更(追加)	加賀漁港 水産業競争力強化漁港機能増進事業 2号岸壁改修工事(補正)	松江市島根町加賀地内	土木一式工事	港湾	R7.8月上旬～令和8.1月下旬	2号岸壁 岸壁切り下げ L=15m	第2四半期	東部農林水産振興センター	○	—	(B)
変更	今津浄水場 緩速ろ過池パルプ替工事(4号池)	安来市上坂田町	水道施設工事	管	8ヶ月	流出弁、連絡弁、排水弁、砂面上排水弁取替 1式	第2四半期	企業局			
	飯梨川・田頼川水管橋 電食防止装置更新工事	安来市荒島町飯島町	電気工事	電気	7ヶ月	電食防止装置更新 2カ所	第2四半期	企業局			
変更	飯梨川工業用水道配水管(意宇東地区)布設替工事【区間⑦⑧】	松江市竹矢町	水道施設工事	管	7ヶ月	工事延長 L=150m ダクタイル鋳鉄管GX形 φ300 管布設工 L=150m 不断水仕切弁 N=1 箇所 仮設工 N=1式	第2四半期	企業局			総合評価方式
変更	飯梨川工業用水道配水管(富士見地区)布設替工事【区間⑨】	松江市富士見町	水道施設工事	管	6ヶ月	工事延長 L=185m ダクタイル鋳鉄管GX形 φ300 管布設工 L=185m	第2四半期	企業局			総合評価方式

	三代浄水場 ろ過池増設 (場内整備) 工事	雲南市加茂町	舗装工事	アスファルト舗装	6ヶ月	舗装 A=2,030m ²	第2四半期	企業局			総合評価方式
変更	末端水質自動監視装置更新工事	江津市嘉久志町地内 大田市烏井町地内	電気工事	電気	7ヶ月	末端水質監視装置取替 N=2台 監視制御装置 N=2台	第2四半期	企業局			
変更	江津浄水場 緩速ろ過池制水弁取替(3号池) 工事	江津市松川町地内	水道施設工事	管	9ヶ月	制水弁取替 N=4基 地上開閉器取替 N=4組	第2四半期	企業局			
変更	緩速ろ過池補砂(3号池) 工事	江津市松川町地内	水道施設工事	管	3ヶ月	補砂約487m ³ 壁面清掃約189m ²	第3四半期	企業局			
変更	(一)本庄福富松江線(南田町～殿町工区) 県単舗装整備工事	松江市南田町地内 外	舗装工事	維持修繕	約5ヵ月	切削オーバーレイ工 A=2,000m ²	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
変更	(主)大東東出雲線(熊野工区) 県単災害復旧工事	松江市八雲町熊野地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヵ月	現場打吹付法枠工A=350m ²	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
	(主)玉湯吾妻山線(花仙橋) 防安交付金(橋梁耐震) 工事 その2	松江市玉湯町玉造地内	土木一式工事	維持修繕	約7ヵ月	落橋防止装置設置N=75基 水平力分担構造装置N=75基	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式 (A)
変更	(一)母衣町雑賀町線 大橋 メンテ補助(橋梁修繕) 工事 その2	松江市末次本町～白湯本町地内	塗装工事	維持修繕	約6ヵ月	再塗装 A=600m ²	第3四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
変更	(主)松江停車場線外 県単道路(区画線修繕) 工事	松江市朝日町地内 外	塗装工事	維持修繕	約7ヵ月	区画線工 L=20,000m	第2四半期	松江県土整備事務所			
新規	(主)松江木次線 (西忌部工区) 県単舗装整備工事	松江市西忌部町地内	舗装工事	維持修繕	約5ヵ月	切削オーバーレイ工 A=2,000m ²	第3四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
新規	国道432号 (上乃木～古志原工区) 県単舗装整備工事	松江市古志原地内	舗装工事	維持修繕	約6ヵ月	切削オーバーレイ工 A=2,000m ²	第3四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
新規	(一)東出雲馬潟港線(八幡工区) 県単舗装整備工事	松江市八幡町地内	舗装工事	維持修繕	約5ヵ月	切削オーバーレイ工 A=1,600m ²	第3四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
変更	(主)松江鹿島美保関線(菅浦工区) 土砂災害補助(災害防除) 工事(補正)(A560)	松江市美保関町地内	土木一式工事	一般土木	約6ヵ月	鋼管杭式落石防護柵工 L=52m	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式 (A)
	(主)松江鹿島美保関線(名分工区) 土砂災害補助(災害防除) 工事(A004)	松江市鹿島町地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヵ月	土工 V=4,900m ³ 植生工 A=2,230m ²	第3四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
	(主)松江鹿島美保関線(笠浦工区) 土砂災害補助(災害防除) 工事(A480)	松江市美保関町地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヵ月	落石防止網工 A=357m ²	第3四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
	(主)松江鹿島美保関線(北浦工区) 土砂災害補助(災害防除) 工事(A520)	松江市美保関町地内	土木一式工事	一般土木	約5ヵ月	落石防止柵工 L=18m	第3四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式 (B)
新規	(主)境美保関線(美保関工区) 県単緊急(災害防除) 工事(A260)	松江市美保関町森山地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約8ヵ月	吹付法枠工A=950m ²	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
新規	(国)431号(森山工区) 県単舗装整備工事	松江市美保関町森山地内	舗装工事	維持修繕	約5ヵ月	切削オーバーレイ A=2,000m ²	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式

新規	(主)松江鹿島美保関線 (名分工区) 県単舗装整備工事	松江市美保関町名分地内	舗装工事	維持修繕	約5カ月	舗装打換 A=2,400㎡	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
新規	(一)美保関八束松江線 (二子工区) 県単舗装整備工事	松江市八束町二子地内	舗装工事	維持修繕	約5カ月	切削オーバーレイ A=1,500㎡	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
新規	(主)松江島根線 加賀工区 県単法面修繕工事	松江市島根町加賀地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5カ月	吹付法砕工 A=310㎡ 落石防止ネット A=310㎡	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
新規	国道485号 七類工区外1 県単法面修繕工事	松江市美保関町七類地内外	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5カ月	繊維補強モルタル吹付工 A=200㎡	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
新規	(主)松江鹿島美保関線 北浦工区 県単法面修繕工事	松江市美保関町北浦地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5カ月	繊維補強モルタル吹付工 A=950㎡	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
変更	七類港県単港湾泊地浚渫工事	松江市美保関町七類	しゅんせつ工事	港湾	約4ヶ月	泊地浚渫工 V=280m3	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
新規	宮ノ下地区 砂防メンテナンス(急傾斜地崩壊対策)工事(補正)その2	松江市美保関町笠浦地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	モルタル吹付工 A=400m2	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
新規	別所2地区 砂防メンテナンス(急傾斜地崩壊対策)工事(補正)その2	松江市島根町加賀地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	モルタル吹付工 A=400m2	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
新規	東岩坂川県単河川維持修繕工事	松江市八雲町東岩坂地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	施工延長L=20m ブロック積護岸工A=110㎡	第2四半期	松江県土整備事務所			(B)
新規	忌部川県単河川維持修繕工事	松江市東忌部町	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	施工延長L=20m ブロック積護岸工A=94㎡	第2四半期	松江県土整備事務所			(B)
新規	中山間地域農業農村総合整備事業 安来地区区画整理(梶)その2工事	安来市広瀬町梶福留	土木一式工事	一般土木	約12ヶ月	区画整理工 A=2.4ha	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式(A)
新規	中山間地域農業農村総合整備事業 安来地区区画整理(赤屋尼子)工事	安来市伯太町赤屋外	土木一式工事	一般土木	約12ヶ月	区画整理工 A=2.9ha 用水路工 L=342m	第2四半期	松江県土整備事務所			(B)
新規	中山間地域農業農村総合整備事業 安来地区区画整理(木呂畑)その4工事	安来市広瀬町西谷	土木一式工事	一般土木	約12ヶ月	区画整理工 A=1.1ha 用水路工 L=504m	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式(A)
新規	中山間地域農業農村総合整備事業 安来地区区画整理(木呂畑)その5工事	安来市広瀬町西谷	土木一式工事	一般土木	約12ヶ月	区画整理工 A=1.6ha	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式(A)
新規	中山間地域農業農村総合整備事業 安来地区暗渠排水(松本)工事	安来市広瀬町東比田	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	暗渠排水工 A=4.4ha	第2四半期	松江県土整備事務所			(B)
新規	令和7年度 農地中間管理機構関連農地整備事業 大野地区 区画整理その6工事	松江市大野町	土木一式工事	一般土木	約19ヶ月	区画整理工 A=7.9ha	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式(S)
	令和7年度 宇賀荘第三地区 暗渠排水その3工事	安来市九重町外	土木一式工事	一般土木	約5カ月	暗渠排水工 A=3.0ha	第2四半期	松江県土整備事務所			(B)
変更	令和7年度 松江北地区施設長寿命化(鎌田・西の村)工事	松江市魚瀬町外	さく井工事	さく井	5か月	【鎌田工区】 水抜きボーリング6孔 ΣL=184m 【西の村工区】 水抜きボーリング2孔 ΣL=101m	第2四半期	松江県土整備事務所			

新規	令和7年度 松江地区(県単)斜面改良(井崎外)工事	松江市大井町外	土木一式工事	一般土木	6か月	〔井崎工区〕 砕石かご工 L=88.0m 水路工 L=56.5m 〔野波工区〕 砕石かご工 L=25.5m 水路工 L=30.4m 〔西の村工区〕 法面工 A=35.0m ²	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式 (B)
新規	令和7年度 小谷奥池地区 ため池改修工事	松江市東長江町	土木一式工事	一般土木	17か月	ため池 1箇所 堤体掘削工V=3781m ³ 堤体盛土工V=4890m ³ 洪水吐工 L=36.0m 底樋工 L=40.1m 斜樋工 L=13.9m	第2四半期	松江県土整備事務所	○		総合評価方式 (S)
変更	(主)松江木次線(東忌部工区)防安交付金(改築)工事第20期	松江市東忌部町	舗装工事	アスファルト舗装	10か月	施工延長 L=320m 多機能型排水性舗装工A=2990m ²	第2四半期	松江県土整備事務所	○		総合評価方式
変更	蛇喰川外河川災害復旧工事(6災136・137・138号)	安来市伯太町東母里外	土木一式工事	一般土木	9か月	施工延長 L=62.4m 矢板護岸工L=35.4m コンクリートブロック積工A113m ²	第2四半期	松江県土整備事務所			(B)
	(都)揖屋馬潟線 防災安全交付金(街路)事業 道路改良工事(第6期)	松江市東出雲町揖屋	土木一式工事	一般土木	10ヶ月	樋門本体工 N=1基 深層混合処理工N=384本	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式 (S)
新規	講武川外 河川災害復旧工事(6災33・148号)、県単河川維持修繕	松江市鹿島町南講武〜北講武	土木一式工事	一般土木	6ヶ月	コンクリートブロック積A=90m ² 根継工L=7m	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式 (B)
新規	東長江川 河川災害復旧工事(6災34号)	松江市東長江町	土木一式工事	一般土木	6ヶ月	コンクリートブロック積A=42m ² 根固め工N=19個	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式 (B)
新規	吉田川外 河川災害復旧工事(6災135・139・140・141号)	安来市上吉田町〜広瀬町富田	土木一式工事	一般土木	6ヶ月	コンクリートブロック積A=149m ² 鋼矢板=5枚	第2四半期	松江県土整備事務所			(B)
新規	国道432号(大庭2工区)県単道路(市町村道移管維持修繕)工事	松江市山代町〜大庭町	土木一式工事	維持修繕	6ヶ月	道路側溝工 L=136m	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式 (B)
	玉湯川 河川災害復旧工事(6災39〜41号、県単河川維持修繕)	松江市玉湯町大谷	土木一式工事	一般土木	約6カ月	ブロック積工 A=86m ²	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式 (A)
	佐陀川 防安交付金(広域河川)工事 第10期	松江市鹿島町佐陀本郷	舗装工事	アスファルト舗装	約5カ月	上層路盤工 A=2,600m ² 表層工 A=2,600m ²	第3四半期	松江県土整備事務所	○		総合評価方式
	意東川外 河川災害復旧工事(6災45・67号)	松江市東出雲町上意東	土木一式工事	一般土木	約6カ月	ブロック積工 61m ²	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式 (B)
新規	平原川外 河川災害外復旧工事(6災42・49・144号)	松江市八雲町外	土木一式工事	一般土木	約6カ月	ブロック積工 220m ²	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式 (B)
新規	国道431号(松江北道路)改築工事 川津工区 迂回道路舗装	松江市下東川津町	舗装工事	アスファルト舗装	約3ヶ月	アスファルト舗装 A=1800m ²	第3四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
新規	安来木次線外(植田工区外)県単舗装整備工事	安来市植田町外	舗装工事	維持修繕	約5ヶ月	切削オーバーレイ工 A=4,000m ²	第2四半期	松江県土整備事務所	○		総合評価方式
新規	安来木次線(上山佐工区)県単舗装整備工事	安来市広瀬町上山佐	舗装工事	維持修繕	約4ヶ月	切削オーバーレイ工 A=1,000m ²	第2四半期	松江県土整備事務所			
新規	植田地区 砂防メンテ(急傾斜地崩壊対策)工事(補正)(その2)	安来市植田町	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	枠内モルタル吹付工 A=500m ²	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式

	令和6補正 吉田川 防災交付金(総流防)工事 第9期(11月補正)	安来市野方町	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	施工延長 L=430m 護岸工 L=100m 地盤改良工 N=520本	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式 (A)
	令和6補正 安来木次線(切川2工区)総合交付金(改築)工事(補正)第3期	安来市飯島町	土木一式工事	一般土木	約4ヶ月	施工延長 L=15m 地盤改良工 N=60本	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式 (S)
変更	草野横田線(東比田2工区)防災交付金(改築)工事	安来市広瀬町東比田	土木一式工事	一般土木	約12ヶ月	工事延長 L=20m 上部工N=1式(橋長L=13.0m) 橋梁形式(プレテンション方式PC単純床版橋) 下部工(逆T式橋台) N=2基	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式 (A)
	(都)飯島線 防災安全交付金(街路)工事	安来市飯島町	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	施工延長 L=300m 電線共同溝(管路部) L=2,000m 電線共同溝工(特殊部)N=10箇所	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式 (S)
変更	「令和6補正」玉湯吾妻山線 赤川大橋メンテ補助(橋梁修繕)工事(補正)	雲南市大東町大東	土木一式工事	維持修繕	約8ヶ月	高欄取替 L=131m	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式 (A)
変更	「令和6補正」国道314号 田井トンネルメンテ補助(トンネル修繕)工事(補正)	雲南市吉田町深野	土木一式工事	維持修繕	約6ヶ月	トンネル修繕 1トンネル	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
新規	「令和6補正」国道184号 丸山トンネルメンテ補助(トンネル修繕)工事(補正)	飯南町下米島	土木一式工事	維持修繕	約6ヶ月	トンネル修繕 1トンネル	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
変更	出雲三刀屋線 伊萱工区 県単舗装修繕工事	三刀屋町	舗装工事	維持修繕	約6ヶ月	舗装修繕工 L=200m	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
変更	県単区画線修繕工事	管内一円	塗装工事	維持修繕	約6ヶ月	区画線修繕	第2四半期	雲南県土整備事務所			
新規	「令和6補正」国道314号 平田トンネル メンテ補助(トンネル修繕)工事(補正)	雲南市木次町平田	土木一式工事	維持修繕	約6ヶ月	トンネル修繕 1トンネル	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
新規	邑南飯南線 畑田工区 防災交付金(法面修繕)工事	飯南町畑田	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	ブロック積工 L=45m	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式 (B)
新規	邑南飯南線 塩谷工区 防災交付金(法面修繕)工事	飯南町塩谷	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	モルタル吹付工 A=350m2	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
新規	玉湯吾妻山線 樋の谷トンネル 防災交付金(照明LED化)工事	雲南市大東町下久野	電気工事	電気	約7ヶ月	トンネル照明LED化	第2四半期	雲南県土整備事務所			
新規	稗原木次線 簀上橋(側道橋) メンテ補助(橋梁修繕)工事	雲南市三刀屋町下熊谷	塗装工事	塗装	約8ヶ月	橋梁上部工塗装	第2四半期	雲南県土整備事務所			
新規	稗原木次線 簀上橋 メンテ補助(橋梁修繕)工事	雲南市三刀屋町下熊谷	土木一式工事	維持修繕	約6ヶ月	伸縮装置更新 N=3箇所	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
新規	「令和6補正」三刀屋川 防災交付金(総流防)工事(補正)	雲南市三刀屋町乙加宮	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約7ヶ月	河川掘削工 V=15,000m3	第2四半期	雲南県土整備事務所			
新規	奥田川排水機場 河川メンテナンス工事(第3期)	雲南市加茂町神原	機械器具設置工事	機械設備	約11ヶ月	ポンプ分解整備 N=1基	第3四半期	雲南県土整備事務所			

新規	国道314号 尾原大橋 防安交付金(橋梁耐震)工 事	雲南市掛 合町掛合	土木一式工 事	維持修繕	約7 ヶ月	P4橋脚 制振ダンパー 落橋防止ケーブル	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式 (A)
変更	玉湯吾妻山線 川井工区 県単舗装整備工事	雲南市大 東町川井	舗装工事	維持修繕	約6 ヶ月	舗装打換 A=1,200m2	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
	中山間地域農業農村総合 整備事業 雲南中央地区 左敷工区 用水施設整備 工事	雲南市大 東町遠所	土木一式工 事	一般土木	7ヶ月	頭首工修繕 1箇所	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
	中山間地域農業農村総合 整備事業 雲南中央地区 明賀谷工区 鳥獣防止柵 整備工事	雲南市大 東町岡村	土木一式工 事	一般土木	7ヶ月	鳥獣害防止柵設置 L=2000m	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
	中山間地域農業農村総合 整備事業 雲南中央地区 若木工区 防火水槽整備 工事	雲南市大 東町西阿 用	土木一式工 事	一般土木	5ヶ月	防火水槽(二次製品) 設置 1基	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
	中山間地域農業農村総合 整備事業 雲南中央地区 湯村前側工区 防火水槽 整備工事	雲南市木 次町湯村	土木一式工 事	一般土木	5ヶ月	防火水槽(二次製品) 設置 1基	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
	中山間地域農業農村総合 整備事業 雲南中央地区 給下工区 農道工事	雲南市三 刀屋町給 下	土木一式工 事	一般土木	6ヶ月	道路工 L=450m	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
	中山間地域総合整備事業 飯南地区 栗屋谷工区 農道その2工事	飯南町上 赤名	土木一式工 事	一般土木	7ヶ月	道路工 L=560m	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式 (A)
	中山間地域総合整備事業 飯南地区 弓取工区 農 道その2工事	飯南町上 来島	土木一式工 事	一般土木	7ヶ月	道路工 L=500m	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式 (A)
変更	農業競争力強化農地整備 事業 三代地区 附帯そ の2工事	雲南市加 茂町三代	土木一式工 事	一般土木	約6ヶ月	耕作道路工1式 構造物撤去工4(暗渠) 1式	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
	農業競争力強化農地整備 事業 琴麓・野萱地区 区 画整理その5工事	飯石郡飯 南町野萱	土木一式工 事	一般土木	約18ヶ月	区画整理工 A=6.7ha	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式(S)
変更	農業競争力強化農地整備 事業 大吉田地区 附帯 その1工事	雲南市吉 田町吉田	土木一式工 事	一般土木	約6ヶ月	整地工(基盤置換) N=3箇所 A=2,800m2 湧水処理工 L=238m	第2四半期	雲南県土整備事務所			(C)
変更	農村地域防災減災事業 大宮谷下地区 ため池工 事用道路工事	仁多郡奥 出雲町稲 原	土木一式工 事	一般土木	約6ヶ月	工事用道路工 L=140 m 堤体掘削 V=1,000m3	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
変更	農村地域防災減災事業 大宮谷下地区 ため池改 修その3工事	仁多郡奥 出雲町稲 原	土木一式工 事	一般土木	約12ヶ月	ため池改修工 掘削工 V=2,600m3 盛土工 V=700m3 ブロック積 A=68m2 底樋工 φ800 L=25m 土砂吐グート N=1基	第4四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式(A)
変更	農村地域防災減災事業 大東第四期地区 地下水 排除(湧沢)工事	雲南市大 東町薦沢	さく井工事	さく井	約6ヶ月	水抜きボーリング工 L =24m	第3四半期	雲南県土整備事務所			
変更	農村地域防災減災事業 木次三刀屋第三期地区 斜面改良(吉水)工事	雲南市三 刀屋町根 波所	とび・土工・ コンクリート 工事	法面処理	約8ヶ月	掘削工 V=280m3 現場吹付砕工 A=157m2 鉄筋挿入工 N=32本	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式

変更	農村地域防災減災事業 木次三刀屋第三期地区 地表水排除(里坊畑)工事	雲南市三 刀屋町里 坊	土木一式工 事	一般土木	約6ヶ月	水路工 L=90m	第3四半期	雲南県土整備事務所			(C)
変更	農村地域防災減災事業 木次三刀屋第三期地区 地下水排除(後根波・深 谷)工事	雲南市三 刀屋町根 波別所	さく井工事	さく井	約6ヶ月	水抜きボーリング工 L =101m	第2四半期	雲南県土整備事務所			
変更	農村地域防災減災事業 木次加茂地区 地すべり 防止施設長寿命化その3 工事	雲南市木 次町・加茂 町	さく井工事	さく井	約6ヶ月	水抜きボーリング工 L =162m	第2四半期	雲南県土整備事務所			
変更	農村地域防災減災事業 吉田掛合地区 地すべり 防止施設長寿命化その2 工事	雲南市吉 田町・掛合 町	さく井工事	さく井	約6ヶ月	水抜きボーリング工 L =192m	第2四半期	雲南県土整備事務所			
変更	農村地域防災減災事業 三刀屋地区 地すべり防 止施設長寿命化その4工 事	雲南市三 刀屋町	さく井工事	さく井	約6ヶ月	水抜きボーリング工 L =640m	第2四半期	雲南県土整備事務所			
変更	農村地域防災減災事業 奥出雲・飯南地区 地す べり防止施設長寿命化そ の1工事	仁多郡奥 出雲町	さく井工事	さく井	約6ヶ月	水抜きボーリング工 L =90m	第2四半期	雲南県土整備事務所			
変更	県単県営緊急地すべり対 策事業 雲南地区 法面 保護その32工事	雲南市木 次町湯村	土木一式工 事	一般土木	約8ヶ月	掘削工 V=430m3 盛土工 V=400m3 植生工 A=270m2 ふとんかご L=60m 水路工 L=12m	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
変更	県単県営緊急地すべり対 策事業 雲南地区 法面 保護その33工事	雲南市三 刀屋町神 代	土木一式工 事	一般土木	約8ヶ月	掘削工 V=760m3 ブロック積 A=148m2 水路工 L=79m	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
変更	県単県営緊急地すべり対 策事業 雲南地区 法面 保護その34工事	雲南市掛 合町多根	土木一式工 事	一般土木	約8ヶ月	掘削工 V=160m3 植生工 A=210m2 ふとんかご L=13m	第2四半期	雲南県土整備事務所			(C)
変更	県単県営緊急地すべり対 策事業 雲南地区 法面 保護その35工事	雲南市大 東町西阿 用	土木一式工 事	一般土木	約8ヶ月	掘削工 V=150m3 吹付法砕工 A=70m2 ふとんかご L=96m 水路工 L=206m	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
変更	県単県営緊急地すべり対 策事業 雲南地区 法面 保護その36工事	雲南市大 東町須賀 外	土木一式工 事	一般土木	約7ヶ月	掘削工 V=610m3 盛土工 V=130m3 植生工 A=840m2 砕石かご L=158m	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
変更	県単県営緊急地すべり対 策事業 雲南地区 法面 保護その37工事	雲南市三 刀屋町乙 加宮	土木一式工 事	一般土木	約7カ月	掘削工 V=300m3 盛土工 V=160m3 ブロック積 A=23m2 テラスセル擁壁工 A=60m2 ふとんかご L=56m 水路工 L=60m	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
新規	県単県営緊急地すべり対 策事業 雲南地区 法面 保護その38工事	雲南市木 次町西日 登外	とび・土工・ コンクリート 工事	法面処理	約6ヶ月	掘削工 V=240m3 吹付法砕工 A=202m2 鉄筋挿入工 N=6本 連続繊維補強土工 A=20m2 水路工 L=45m	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
新規	県単県営緊急地すべり対 策事業 雲南地区 法面 保護その39工事	雲南市三 刀屋町神 代	とび・土工・ コンクリート 工事	法面処理	約6ヶ月	掘削工 V=370m3 吹付法砕工 A=648m2	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
新規	県単県営緊急地すべり対 策事業 雲南地区 法面 保護その40工事	雲南市掛 合町多根	とび・土工・ コンクリート 工事	法面処理	約6ヶ月	掘削工 V=590m3 吹付法砕工 A=626m2 ブロック積 A=5m2 ふとんかご L=18m 水路工 L=17m	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
変更	農村地域防災減災事業 佐世地区 道路その7工 事(補正)	雲南市大 東町西阿 用	土木一式工 事	一般土木	9ヶ月	補強土壁工L=90m	第2四半期	雲南県土整備事務所		○	総合評価方式 (A)

変更	農地整備事業(通作条件整備)掛合川上地区 道路その6工事	雲南市掛合町掛合	土木一式工事	一般土木	8ヶ月	道路工L=250m 現場打ボックスカルバート工 L=18.2m	第2四半期	雲南県土整備事務所		○	総合評価方式 (A)
新規	農村地域防災減災事業 佐世地区 舗装その4工事	雲南市大東町西阿用	舗装工事	アスファルト舗装	5ヶ月	舗装工L=400m	第2四半期	雲南県土整備事務所		○	総合評価方式
新規	農村地域防災減災事業 真木・張戸地区 舗装その6工事	飯石郡飯南町上来島	舗装工事	アスファルト舗装	5ヶ月	舗装工L=400m	第2四半期	雲南県土整備事務所		○	総合評価方式
変更	林業専用道開設事業 中村大呂線 2工区 開設工事(その2)	仁多郡奥出雲町大呂	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	L=50m	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
新規	災害関連緊急治山事業 上阿井米原地区 溪間工事	仁多郡奥出雲町上阿井	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	谷止工1基	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
新規	復旧治山事業 奥畑地区 亀谷工区 溪間工事(その2)	飯石郡飯南町頓原	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	谷止工1基	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
新規	流域保全総合治山事業 尾原地区 6工区 溪間工事(その2)	雲南市木次町平田	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	谷止工1式	第2四半期	雲南県土整備事務所			(C)
新規	災害関連自然災害防止事業 新屋敷地区 山腹工事	雲南市吉田町民谷	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	簡易吹付法枠工 A=100㎡	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
新規	災害関連自然災害防止事業 寺谷地区 溪間工事	雲南市大東町新庄	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	流路工 L=65m	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
新規	災害関連自然災害防止事業 清久下地区 山腹工事	雲南市大東町川井	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	吹付法枠工 A=300㎡	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
新規	災害関連自然災害防止事業 満福寺地区 山腹工事	雲南市木次町西日登	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	ロープ伏せ工 A=100㎡ 転石除去工 V=3.0m ³	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
新規	県単林道事業 小田線 災害復旧工事	飯石郡飯南町小田	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	モルタル吹付工 A=300㎡	第2四半期	雲南県土整備事務所			
変更	「令和6補正」松江木次線 新庄工区 交通安全補助工事(第2期)	雲南市大東町新庄	土木一式工事	一般土木	6ヶ月	水路工 L=60m 防護柵工 L=100m 舗装工 A=600m ²	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
	上久野大東線 清田2工区 防安交付金(改築)工事(第1期)	雲南市大東町清田	土木一式工事	一般土木	7ヶ月	盛土工 V=3,000m ³ ブロック積工 A=300m ²	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
新規	安来木次線 真金工区 交通安全補助工事(第13期)	雲南市木次町寺領	舗装工事	アスファルト舗装	7ヶ月	舗装工 A=2,300m ² 縁石工 L=340m	第2四半期	雲南県土整備事務所		○	総合評価方式
新規	掛合大東線 小川工区 防安交付金(改築)工事(第5期)	雲南市木次町宇谷	土木一式工事	一般土木	6ヶ月	掘削工 V=3,000m ³ 水路工 L=50m	第4四半期	雲南県土整備事務所			(B)
新規	玉湯吾妻山線 川井2工区 防安交付金(改築)工事(第10期)	雲南市大東町川井	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	6ヶ月	法面工 A=950m ²	第4四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
新規	大東東出雲線 奥小河内工区 防安交付金(改築)工事(第8期)	雲南市大東町小河内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	6ヶ月	法面工 A=1,600m ²	第2四半期	雲南県土整備事務所		○	総合評価方式
新規	大東東出雲線 奥小河内工区 防安交付金(改築)工事(第9期)	雲南市大東町小河内	舗装工事	アスファルト舗装	6ヶ月	舗装工 A=2,100m ²	第3四半期	雲南県土整備事務所		○	総合評価方式

新規	西案内地区 県単急傾斜地崩壊対策工事(第1期)	雲南市木次町寺領	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	5ヶ月	簡易吹付法枠 A=125m2	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
新規	天殿川 河川災害復旧工事(6災155号)	雲南市木次町寺領	土木一式工事	一般土木	5ヶ月	ブロック積工 A=15m2 法面工 A=5m2	第2四半期	雲南県土整備事務所			(C)
変更	稗原本次線 道路災害復旧工事(6災16号)	雲南市三刀屋町高窪	土木一式工事	一般土木	5ヶ月	ブロック積工 A=50m2	第2四半期	雲南県土整備事務所			(C)
新規	下谷中地区 防安交付金(急傾斜地崩壊対策)工事(第2期)	雲南市三刀屋町伊査	土木一式工事	一般土木	10ヶ月	掘削工 V=2,410m3 擁壁工 V=106m3 吹付法枠工 A=190m2	第2四半期	雲南県土整備事務所	○		総合評価方式(A)
新規	師弟地区 県単急傾斜地崩壊対策工事	雲南市大東町西阿用	土木一式工事	一般土木	7ヶ月	掘削工 V=360m3 擁壁工 V=47m3	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
新規	金丸地区 災害対応緊急地すべり対策工事	雲南市加茂町加茂中	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	4ヶ月	吹付法枠工 A=69m2	第3四半期	雲南県土整備事務所			
	令和6年災 塩谷川 砂防設備災害復旧工事	飯石郡飯南町畑田	土木一式工事	一般土木	5ヶ月	ブロック積工 A=50m2	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
	令和6年災 山田川 河川災害復旧工事	雲南市大東町山田	土木一式工事	一般土木	5ヶ月	ブロック積工 A=100m2	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
	令和6年災 花栗川 砂防設備災害復旧工事	飯石郡飯南町花栗	土木一式工事	一般土木	5ヶ月	ブロック積工 A=20m2 石積工 A=30m2 根継工 V=5m3	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
	「令和6補正」 国道184号 八神工区 防安交付金(改築)工事 (第1期)(補正)	飯石郡飯南町八神	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	7ヶ月	落石防止網工 A=1,400m2	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
変更	「令和6補正」 玉湯吾妻山線 中遠所工区 防安交付金(改築)工事 (第3期)(補正)	雲南市大東町遠所	舗装工事	アスファルト舗装	7ヶ月	舗装工 A=1,400m2 防護柵工 L=200m 水路工 L=200m	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
新規	国道184号 八神工区 防安交付金(改築)工事 (第2期)	飯石郡飯南町八神	土木一式工事	一般土木	8ヶ月	掘削工 V=5,000m3 ブロックマット A=2,300m2	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式(A)
新規	吉田三刀屋線 下口2工区 防安交付金(改築)工事	雲南市三刀屋町多久和	土木一式工事	一般土木	6ヶ月	掘削工 V=1000 m3 ブロック積工 A=250 m2	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
新規	三刀屋川(殿河内)防安交付金(総流防)工事	雲南市三刀屋町殿河内	土木一式工事	一般土木	7ヶ月	盛土工 V=6,000m3 樋管工 N=1基 ブロック積工 A=300m2	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式(A)
変更	「令和6補正」 奥湯谷川 防安交付金(総流防)工事(補正)	仁多郡奥出雲町下阿井	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約5カ月	奥湯谷川 河道掘削V=500m3	第2四半期	雲南県土整備事務所			
変更	「令和6補正」 阿井川 防安交付金(総流防)工事(補正)	仁多郡奥出雲町下阿井	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約5カ月	阿井川 河道掘削V=1300m3	第2四半期	雲南県土整備事務所			
	下横田川 河川修繕工事 (災害関係)	仁多郡奥出雲町下横田	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約5カ月	袋詰玉石設置工 A=52袋	第2四半期	雲南県土整備事務所			

	小八川川 河川修繕工事 (災害関係)	仁多郡 奥出雲町 八川	土木一式工 事	一般土木	約5カ月	ブロック積工A=46m2	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
	国道314号 三井野大橋 防安交付金(橋梁耐震)2 号橋工事	仁多郡 奥出雲町 八川	土木一式工 事	維持修繕	約5ヶ月	橋脚補強工 N=1基	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式 (A)
	国道314号 横田工区 防安交付金(法面修繕)工 事	仁多郡 奥出雲町 横田	とび・土工・ コンクリート 工事	法面処理	約5カ月	繊維補強モルタル吹付 A=1000m2	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
新規	仁多管内一円 県単区画 線修繕工事(その2)	仁多郡 奥出雲町 一円	塗装工事	維持修繕	約5カ月	区画線工 L=20,000m	第2四半期	雲南県土整備事務所			
変更	国道432号 郡工区 防 安交付金(改築)工事	仁多郡 奥出雲町 三成	とび・土工・ コンクリート 工事	法面処理	8ヶ月	施工延長 L=65m 落石防護柵工(斜面設 置式) L=65m ロープ伏工 A=32m2	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
	奥出雲高野線 北小馬木 工区 防安交付金(改良) 工事	仁多郡 奥出雲町 小馬木	土木一式工 事	一般土木	6か月	施工延長 L=80m 掘削工 V=1000m3 ブロック積工 A=400m2	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式 (A)
	横田多里線 龍ノ駒工区 防安交付金(改築)工事	仁多郡 奥出雲町 大呂	土木一式工 事	一般土木	6ヶ月	施工延長 L=200m 掘削工 V=4000m3 植生工 A=400m2	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式 (A)
	桐の木川防安交付金(総 流防)工事	仁多郡 奥出雲町 横田	土木一式工 事	一般土木	12ヶ月	施工延長 L=50m 取水堰下部工 L=10m 構造物取壊工 N=1式	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式 (A)
新規	桐の木川防安交付金(総 流防)工事(その2)	仁多郡 奥出雲町 横田	機械器具設 置工事	機械設備	12ヶ月	施工延長 L=20m 可動堰上部工 N=1基	第3四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
	斐伊川 防安交付金(広 域河川)工事	仁多郡 奥出雲町 竹崎	土木一式工 事	一般土木	6か月	施工延長 L=60m 護岸工 L=60m	第3四半期	雲南県土整備事務所			(B)
新規	国道432号 久比須2工 区 総合交付金(改築)工 事(その2)	仁多郡 奥出雲町 亀嵩	舗装工事	アスファル ト舗装	4ヶ月	施工延長 L=300m 上層路盤工(車道) A=1200m2 表層工(車道) A=1200m2	第3四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
	常楽寺川 県単河川リフ レッシュ工事	出雲市湖 陵町常楽 寺地内	とび・土工・ コンクリート 工事	維持修繕	約6ヶ月	掘削工 1式	第2四半期	出雲県土整備事務所			
	宇那手川 県単河川維持 修繕工事	出雲市船 津町地内	土木一式工 事	維持修繕	約6ヶ月	かごマット(多段積み) L=10m	第2四半期	出雲県土整備事務所			(B)
	慶正東地区 県単砂防維 持修繕工事	出雲市佐 田町反辺 地内	とび・土工・ コンクリート 工事	維持修繕	約6ヶ月	擁壁補修(ひび割れ補 修) 1式	第2四半期	出雲県土整備事務所			
新規	湖陵掛合線(畑村A013 工区)原発等立地地域基 盤整備交付金(落石対策) 工事	出雲市湖 陵町畑村 地内	とび・土工・ コンクリート 工事	法面処理	約6ヶ月	ポケット式落石防護網 工 A=1560m2	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
新規	湖陵掛合線(須佐A148 工区)原発等立地地域基 盤整備交付金(落石対策) 工事	出雲市佐 田町須佐 地内	とび・土工・ コンクリート 工事	法面処理	約6ヶ月	ポケット式落石防護網 工 A=1350m2	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
新規	湖陵掛合線(須佐A150 工区)原発等立地地域基 盤整備交付金(落石対策) 工事	出雲市佐 田町須佐 地内	とび・土工・ コンクリート 工事	法面処理	約6ヶ月	ポケット式落石防護網 工 A=460m2	第2四半期	出雲県土整備事務所			

新規	国道184号(一窪田A251工区)原発等立地地域基盤整備交付金(落石対策)工事	出雲市佐田町一窪田地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	鋼管杭式落石防護柵工 L=16m	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式(B)
新規	国道184号(高津屋A266工区)原発等立地地域基盤整備交付金(落石対策)工事	出雲市佐田町高津屋地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	ポケット式落石防護網工 A=1230m2	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
新規	国道184号(下橋波A270工区)原発等立地地域基盤整備交付金(落石対策)工事	出雲市佐田町下橋波地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	ポケット式落石防護網工 A=1560m2 従来式落石防護柵工 L=5m	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
新規	湖陵掛合線(畑村工区)原発等立地地域基盤整備交付金(舗装整備)工事	出雲市湖陵町畑村地内	舗装工事	維持修繕	約6ヶ月	切削オーバーレイ工 A=1080㎡	第2四半期	出雲県土整備事務所			
	令和6補正 花摘地区砂防メンテナンス工事	出雲市大社町遙基地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	枠内モルタル吹付工 A=200㎡	第2四半期	出雲県土整備事務所			
	十六島直江停車場線(西代橋)メンテ補助(橋梁修繕)工事 第5期	出雲市西代町地内	塗装工事	維持修繕	約9ヶ月	鋼桁塗替塗装工 1式	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
変更	十六島直江停車場線(西代橋)メンテ補助(橋梁耐震)工事 第9期(P10～A2)	出雲市斐川町原鹿地内	土木一式工事	維持修繕	約9ヶ月	支承取替 1式 橋落防止構造 1式 水平分分担構造 1式	第3四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式(S)
	斐川一畑大社線(灘橋)メンテ補助(橋梁修繕)工事	出雲市灘分町地内	塗装工事	維持修繕	約9ヶ月	鋼桁塗替塗装工 1式	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
	新石川 県単河川維持修繕(災害関係)工事	出雲市斐川町学頭地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	護岸復旧 L=45m ブロック積工 A=182㎡	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式(A)
新規	国道431号(鹿園寺工区)県単舗装整備工事	出雲市鹿園寺町地内	舗装工事	維持修繕	約5ヶ月	舗装打換え工 A=2,000㎡	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
新規	斐川出雲大社線(八島工区)県単舗装整備工事	出雲市八島町地内	舗装工事	維持修繕	約5ヶ月	舗装打換え工 A=2,000㎡	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
変更	令和7年度水利施設等保全高度化事業新中央地区ゲート設備補修更新工事	出雲市斐川町黒目地内	鋼構造物工事	機械設備	約19ヶ月	調整ゲート更新 ステンレス鋼製ローラゲート (4.7m×2.0m) 後面三方ゴム水密 3門、手動スピンドル式開閉装置 3台 吐出ゲート補修 鋼製ローラゲート (4.0m×2.0m) 後面四方ゴム水密 1門、手動スピンドル式開閉装置 1台 吞ロゲート補修 鋼製ローラゲート (2.6m×2.7m) 前面三方ゴム水密 1門、手動スピンドル式開閉装置 1台 既設ゲート撤去 N=4門	第2四半期	出雲県土整備事務所			
変更	令和7年度 地すべり防止事業(多久1ブロック)山腹工事	出雲市多久町地内	さく井工事	さく井	約6ヶ月	ボーリング暗渠工 L=522m 水路工 L=12m	第2四半期	出雲県土整備事務所			
変更	令和7年度 地すべり防止事業(多久3ブロック)山腹工事	出雲市多久町地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	土留工 L=48m 水路工 L=34m	第2四半期	出雲県土整備事務所			(B)
変更	令和7年度 地すべり防止事業(報徳4ブロック)山腹工事	出雲市河下町地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	土留工 L=29m 水路工 L=86m	第2四半期	出雲県土整備事務所			(B)

変更	令和7年度 林道開設事業(塩津線2工区)道路工事	出雲市塩津町地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	開設延長 L=200m 掘削工 V=3,000m ³ 補強土壁工 L=27m	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式(A)
新規	令和7年度 林道開設事業(塩津線1工区)道路工事	出雲市塩津町地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	開設延長 L=200m 掘削工 V=500m ³ 排水施設工 L=100m	第2四半期	出雲県土整備事務所			(B)
新規	鰐淵寺線(別所工区)防交交付金(改築)工事 第3期	出雲市河下町	土木一式工事	一般土木	9ヶ月	張出車道工L=33m 大型ブロック積A=85m ²	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式(A)
新規	大社日御碕線 道路災害復旧工事(6災105号)第2期	出雲市大社町日御碕	土木一式工事	一般土木	10ヶ月	高排水性垂直擁壁工 A=131m ² 地山補強土工 N=177本	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式(S)
新規	国道431号(国富工区)交通安全補助工事 第16期	出雲市美談町	土木一式工事	一般土木	9ヶ月	矢板護岸工L=14m コンクリートブロック積工 A=230m ² 中層混合処理工N=1式	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式(A)
新規	堀川 河川災害復旧工事(6災53号)	出雲市大社町遙基地内	土木一式工事	一般土木	7ヶ月	矢板護岸工L=84.4m ブロック張工A=158m ²	第2四半期	出雲県土整備事務所			(A)
新規	小境川 河川災害復旧工事(6災50号)	出雲市小境町地内	土木一式工事	一般土木	6ヶ月	コンクリートブロック積工 A=41m ²	第2四半期	出雲県土整備事務所			(B)
新規	境川 河川災害復旧工事(5災114号)	出雲市鹿園寺町地内	土木一式工事	一般土木	6ヶ月	コンクリートブロック積工 A=214m ²	第2四半期	出雲県土整備事務所			(B)
新規	古内藤川 河川災害復旧工事(6災95号)	出雲市江田町地内外	土木一式工事	一般土木	9ヶ月	コンクリートブロック積工 A=194m ² マットレス工L=121m 根固めブロック工N=192個	第2四半期	出雲県土整備事務所			(A)
新規	鰐淵寺線(奥宇賀工区)交通安全補助工事 第1期	出雲市奥宇賀町地内外	塗装工事	塗装	6ヶ月	薄層カラー舗装工 A=1300m ²	第2四半期	出雲県土整備事務所			
新規	唐川地区 県単災害対応緊急地すべり対策工事 第1期	出雲市唐川町地内	さく井工事	さく井	6ヶ月	横ボーリング L=121m	第2四半期	出雲県土整備事務所			
新規	外園高松線(下横工区)防交交付金(改築)工事 第10期	出雲市下横町地内	土木一式工事	一般土木	7ヶ月	L型擁壁 L=60m 側溝工 L=114m 函渠工 L=52m	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式(A)
新規	以下谷川 事業間連携砂防等事業(通常砂防)工事 第5期	出雲市大社町鷺浦地内	土木一式工事	一般土木	10ヶ月	本堤工 V=539m ³ 鋼製スリット 1式(5t)	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式(A)
変更	十間川 防交交付金(広城河川)工事(11月補正)神西湖湖岸堤 後谷川樋門設備工	出雲市湖陵町二部地内	鋼構造物工事	機械設備	約12か月	樋門工 N=1基	第2四半期	出雲県土整備事務所			
変更	湯谷川 大規模特定河川工事(11月補正) 第12期	出雲市平田町地内	土木一式工事	一般土木	約7か月	工事延長 L=240m 掘削工 V=2500m ³ 中層混合処理工 V=9000m ³ 樋門工(B3600×H2720) N=1箇所	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式(S)
新規	塩冶赤川 大規模特定河川工事 舗装修繕工	出雲市古志町地内	舗装工事	維持修繕	約3か月	工事延長 L=230m 舗装打換え工 A=500m ² オーバーレイ工 A=300m ² 区画線工 L=180m	第2四半期	出雲県土整備事務所			

新規	赤川 県単河川緊急整備 工事 第1期	出雲市天 神町地内 外	土木一式工 事	一般土木	約9か月	工事延長 L=200m 掘削工 V=300m3 底張コンクリート工 V=200m3	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式(A)
新規	新内藤川 防安交付金 (広域河川) 工事(11月補 正) 第11期	出雲市松 寄下町地 内	土木一式工 事	一般土木	約7か月	工事延長 L=600m 掘削工 V=1000m3 樋管工 N=8基	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式(A)
新規	湯谷川 大規模特定河川 工事(11月補正) 第11 期	出雲市平 田町地内	土木一式工 事	一般土木	約8か月	工事延長 L=150m 掘削工 V=1,340m3 中層混合処理工 V=3,515m3	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式(A)
変更	出雲三刀屋線(上島2工 区)総合交付金(改築)工 事 第1期	出雲市上 島町地内	土木一式工 事	一般土木	8ヶ月	函渠工 N=1式	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式 (A)
変更	河下港(垂水地区)港整備 交付金(港湾)工事 第1 期	出雲市河 下町地先	土木一式工 事	港湾	9カ月	消波ブロック撤去工 N=616個 方塊ブロック撤去工 N=150個	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式 (A)
新規	菅田川4 県単砂防工事	出雲市佐 田町一窪 地内	とび・土工・ コンクリート 工事	法面処理	5カ月	工事延長 L=7m 鉄筋挿入工 N=15本 足場工 V=13 0.5空m3	第2四半期	出雲県土整備事務所			
新規	出雲三刀屋線(上塩冶工 区)総合交付金(改築)工 事 第17期	出雲市上 塩冶町地 内	土木一式工 事	一般土木	8カ月	工事延長 L=140m 掘削工 V=5100m3 法面工 A=520m2 排水構造物工 L=13m	第2四半期	出雲県土整備事務所	○		総合評価方式 (A)
新規	斐川上島線(武部2工区) 総合交付金(改築)工事 第14期	出雲市斐 川町三絡 地内	土木一式工 事	一般土木	約10 ヶ月	工事延長 L=140m RC床版工 V=340m3 舗装工(基層) A=970 m2	第2四半期	出雲県土整備事務所	○		総合評価方式 (S)
新規	斐川上島線(武部2工区) 総合交付金(改築)工事 第15期	出雲市斐 川町三絡 地内	とび・土工・ コンクリート 工事	法面処理	約5 ヶ月	植生基材吹付工 A=2600㎡ モルタル吹付工 A=50㎡	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
新規	斐川上島線(武部2工区) 総合交付金(改築)工事 第16期	出雲市斐 川町三絡 地内	舗装工事	特殊舗装	約15 ヶ月	工事延長 L=879m コンクリート舗装工 A= 5520m2	第2四半期	出雲県土整備事務所	○		総合評価方式
新規	万蔵寺川 河川災害復旧 工事(6災94号)	出雲市斐 川町黒目 地内	土木一式工 事	一般土木	約5 ヶ月	工事延長 L=14.8m 矢板護岸工 L=14.8 m	第2四半期	出雲県土整備事務所			(B)
新規	浜山公園 総合交付金 (公園)監視カメラ設置工 事	出雲市浜 町地内外	電気通信工 事	通信設備	約6 ヶ月	監視カメラ設置工 N= 5基	第2四半期	出雲県土整備事務所			
新規	(主)温泉津川本線(川下 工区)防安交付金(改築) 工事 第3期	邑智郡 川本町大 字川下地 内	土木一式工 事	一般土木	約12ヶ月	橋梁下部工 N=1基 橋梁上部工 L=21m 護岸工 A=74㎡	第2四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式(S)
新規	矢谷川 事業間連携河川 事業 第2期工事	邑智郡 川本町大 字川本地 内	土木一式工 事	一般土木	約11ヶ月	橋脚工 N=1基	第2四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式 (A)
新規	三谷川 県単河川維持修 繕(災害関係)工事	邑智郡 川本町大 字三俣地 内	土木一式工 事	一般土木	約5ヶ月	河川護岸修繕 L=10m	第2四半期	県央県土整備事務所			(B)
新規	矢谷川 県単河川維持修 繕(災害関係)工事	邑智郡 川本町大 字川本地 内	土木一式工 事	一般土木	約5ヶ月	河川護岸修繕 L=10m	第2四半期	県央県土整備事務所			(B)
新規	(主)温泉津川本線(川本 工区)土砂災害補助(災害 防除)工事	邑智郡 川本町大 字川下地 内	とび・土工・ コンクリート 工事	法面処理	約8ヶ月	落石防止網工 A=1,470㎡	第2四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式

新規	(主)川本波多線(川本大橋)メンテ補助(橋梁修繕)工事 第4期	邑智郡川本町大字川本地内	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約5ヶ月	落下物防止柵設置工 L=70m	第2四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式
新規	国道261号(因原工区)防 安交付金(改築)工事	邑智郡川本町大字 因原地内	舗装工事	アスファルト舗装	約3ヶ月	迂回路設置 L=170m	第2四半期	県央県土整備事務所			
新規	国道261号(因原工区)県 単舗装整備工事	邑智郡川本町大字 因原地内	舗装工事	維持修繕	約6ヶ月	路面切削工 A=2,000㎡ オーバーレイ工 A=2,000㎡	第2四半期	県央県土整備事務所		○	
	令和7年度 林業専用道 開設事業 ロクロ谷石見線 道路工事	邑智郡美郷町 信喜地内	土木一式工 事	一般土木	約6ヶ月	林業専用道開設 L=400m	第2四半期	県央県土整備事務所			(B)
新規	国道375号(湯抱2工区) 総合交付金(改築)工事 第1期	邑智郡美郷町 湯抱地内	土木一式工 事	一般土木	約11ヶ月	帯鋼補強土壁工 A=65㎡ 橋台躯体工 N=1基	第2四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式(S)
新規	国道375号(湯抱2工区) 総合交付金(改築)工事 第3期	邑智郡美郷町 湯抱地内	土木一式工 事	一般土木	約6ヶ月	掘削工 V=3,300㎡	第2四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式(S)
新規	郷口Ⅱ地区 砂防メンテ事 業(急傾斜)工事(補正)	邑智郡美郷町 久保地内	とび・土工・ コンクリート 工事	法面処理	約5ヶ月	モルタル吹付工 A=1,000㎡	第2四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式
新規	石原地区 防安交付金 (急傾斜地崩壊対策)工事	邑智郡美郷町 石原地内	とび・土工・ コンクリート 工事	法面処理	約6ヶ月	法枠工 A=100㎡	第2四半期	県央県土整備事務所			
変更	令和7年度 林地荒廃防 止事業 村之郷中地区 山腹工事	邑智郡美郷町 村之郷地内	とび・土工・ コンクリート 工事	一般土木	約6ヶ月	仮設工 1式	第2四半期	県央県土整備事務所			
新規	国道375号(湯抱2工区) 総合交付金(改築)工事 第2期	邑智郡美郷町 湯抱地内	舗装工事	アスファルト舗装	約6ヶ月	舗装工 A=1,000㎡	第2四半期	県央県土整備事務所			
新規	(一)別府川本線(地頭所 ～港工区)防安交付金(改 築)工事 第2期	邑智郡美郷町 港地内	舗装工事	アスファルト舗装	約3ヶ月	舗装工 A=2,100㎡	第2四半期	県央県土整備事務所		○	
変更	令和7年度 農村地域防 災減災事業 邑智第三期 地区 地下水排除(小松 地東、 <u>戸谷(追加)</u>)工事	邑智郡美郷町 小松地内	さく井工事	さく井	約4ヶ月	水抜ボーリング <u>11</u> 孔 L= <u>148</u> m	第2四半期	県央県土整備事務所			

新規	国道375号(浜原トンネル)防安交付金(照明LED化)トンネル照明設備工事	邑智郡美郷町 浜原地内	電気工事	電気	約8ヶ月	LED灯器具取付 N=1式 既設トンネル照明設備 撤去 N=1式	第2四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式
	令和7年度 林業専用道開設事業 皆井田内の板線道路工事	邑智郡邑南町 井原地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	林業専用道開設 L = 400m	第2四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式 (A)
	令和7年度 農業競争力強化農地整備事業 井原西地区 区画整理(その3)工事	邑智郡邑南町 井原地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	ほ場整備 A = 2.4ha	第2四半期	県央県土整備事務所			(B)
変更	令和7年度 林業専用道開設事業 岩屋徳前線道路工事	邑智郡邑南町 大林地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	林道開設 L = 150m 橋梁工 1式	第2四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式 (A)
変更	令和7年度 農村地域防災減災事業 和田地区道路(その10)工事	邑智郡邑南町 和田地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	道路工 L=500m	第2四半期	県央県土整備事務所			(B)
変更	令和7年度 森林基幹道開設事業 三坂小林線7工区 道路工事	邑智郡邑南町 上田所地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	林道開設 L = 200m	第2四半期	県央県土整備事務所			(B)
新規	(主)浜田作木線(高見2工区)防安交付金(改築)工事(その2)	邑智郡邑南町 高見地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	掘削工 V=4,000m ³	第2四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式 (A)
新規	出羽川(三日市工区)防安交付金(総流防)工事(補正)第1期	邑智郡邑南町 三日市地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	根継工 L=120m	第2四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式 (A)
新規	高水川 県単砂防維持修繕工事	邑智郡邑南町 上田所地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	河川護岸修繕 L=10m	第2四半期	県央県土整備事務所			(B)
新規	岩屋川 県単河川維持修繕(災害関係)工事	邑智郡邑南町 岩屋地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	河川護岸修繕 L=25m	第2四半期	県央県土整備事務所			(B)
新規	(主)甲田作木線(西之原工区)総合交付金(改築)工事 第2期	邑智郡邑南町 下口羽地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	盛土工 V=160m ³ 排水構造物工 L=30m	第3四半期	県央県土整備事務所			(B)
新規	(主)仁摩邑南線(荻原2工区)総合交付金(改築)工事(補正)第1期	邑智郡邑南町 高見地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	函渠工 L=21m	第2四半期	県央県土整備事務所			(B)
新規	国道261号(白谷工区)総合交付金(改築)工事 第2期	邑智郡邑南町 鱒瀬地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	大型ブロック積擁壁工 A=140m ²	第2四半期	県央県土整備事務所			(B)
新規	横田川 防安交付金(通常砂防)工事(補正その2)	邑智郡邑南町 日貫地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	管理用道路(コンクリート)工 L=157m	第2四半期	県央県土整備事務所			(B)
新規	田本地区 防安交付金(急傾斜地崩壊対策)工事(補正その2)	邑智郡邑南町 阿須那地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	掘削工 V=110m ³ 重力式擁壁 V=165m ³	第2四半期	県央県土整備事務所			(B)
	令和7年度 復旧治山事業 三坂地区 三坂5工区山腹工事	邑智郡邑南町 上田所地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	法枠工 A=560m ²	第2四半期	県央県土整備事務所			
新規	(主)甲田作木線(日南川工区)防安交付金(改築)工事	邑智郡邑南町 上田地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	落石防護柵工 L=56m	第2四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式
新規	田所下地区 県単急傾斜地崩壊対策工事(現年災)	邑智郡邑南町 下田所地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	枠内吹付工 A=100m ²	第2四半期	県央県土整備事務所			

新規	濁川（矢上工区）防安交付金（総流防）工事（補正）	邑智郡 邑南町 矢上地内	とび・土工・ コンクリート 工事	維持修繕	約5ヶ月	河川掘削 1式	第2四半期	県央県土整備事務所			
新規	出羽川（下田所工区）防安交付金（総流防）工事（補正）	邑智郡 邑南町 下田所 地内	とび・土工・ コンクリート 工事	維持修繕	約5ヶ月	河川掘削 1式	第2四半期	県央県土整備事務所			
	令和7年度 地方創生道整備交付金 邑南線 舗装修繕（その10）工事	邑智郡 邑南町 雪田地内	舗装工事	アスファルト舗装	約7ヶ月	アスファルト舗装工 A = 1,900㎡	第2四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式
新規	令和7年度 森林基幹道開設事業 三坂小林線7工区 舗装工事	邑智郡 邑南町 上田所 地内	舗装工事	アスファルト舗装	約5ヶ月	舗装工 A = 4,500㎡	第2四半期	県央県土整備事務所		○	総合評価方式
新規	国道261号（上田所工区）県単舗装整備工事	邑智郡 邑南町 上田所 地内	舗装工事	維持修繕	約7ヶ月	路面切削工 A=4,000㎡ オーバーレイ工 A=4,000㎡	第2四半期	県央県土整備事務所		○	総合評価方式
新規	（主）浜田作木線（上口羽工区）県単舗装整備工事	邑智郡 邑南町 上口羽 地内	舗装工事	維持修繕	約6ヶ月	路面切削工 A=4,000㎡ オーバーレイ工 A=4,000㎡	第2四半期	県央県土整備事務所		○	総合評価方式
新規	（一）邑南美郷線（湊橋）県単橋梁修繕（PCB対策）工事	邑智郡 邑南町 宇都井 地内	塗装工事	維持修繕	約6ヶ月	橋梁塗装工 A=247㎡	第2四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式
新規	（主）浜田作木線（中野屋橋）県単橋梁修繕（PCB対策）工事	邑智郡 邑南町 鱒淵地内	塗装工事	維持修繕	約6ヶ月	橋梁塗装工 A=197㎡	第2四半期	県央県土整備事務所			
新規	（主）吉田邑南線外 県単区画線修繕工事	邑智郡 邑南町 岩屋 地内外	塗装工事	維持修繕	約8ヶ月	区画線工 L=10,000m	第2四半期	県央県土整備事務所			
変更	令和7年度 林業専用道開設事業 野城長沢線道路工事	大田市 久利町 才坂地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	林業専用道開設 L = 200m	第2四半期	県央県土整備事務所			（B）
変更	令和6年度 県単自然災害防止事業（災害分）大原地区 山腹工事	大田市 祖式町 地内	とび・土工・ コンクリート 工事	法面処理	約4ヶ月	法枠工 A=26㎡	第2四半期	県央県土整備事務所			
変更	静間川 県単河川維持修繕（護岸）工事	大田市 久利町 行恒地内	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	工事延長 L=50m 根継工 L=50m	第2四半期	県央県土整備事務所大田事務所			（B）
変更	大田第三期地区 斜面改良（東山中その2）工事	大田市 富山町 山中 地内外	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	掘削 V=500㎡ 客土吹付工 A=1,000㎡ 植生マット工 A=550㎡ ふとんかご N=2箇所	第2四半期	県央県土整備事務所大田事務所			（B）
新規	（一）和江港大田市停車場線（長久工区）交通安全補助工事（補正）第8期	大田市 長久町 長久地内	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	工事延長 L=320m 掘削工 V=6,000㎡ 擁壁工 L=330m ボックスカルバート工 N=2箇所 水路工 L=400m	第2四半期	県央県土整備事務所大田事務所			総合評価方式 （A）
新規	土江地区 排水路（その5）工事	大田市 長久町 土江地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	排水路工 L=80m	第2四半期	県央県土整備事務所大田事務所			総合評価方式 （A）
新規	（主）温泉津川本線（福光3工区）土砂災害補助（災害防除）工事	大田市 温泉津町 福光地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	工事延長 L=28.0m 落石防護柵工 L=26.8m	第2四半期	県央県土整備事務所大田事務所			（B）
新規	小池谷川 事業間連携砂防等事業（通常砂防）工事第1期	大田市 大田町 大田地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	工事延長 L=54.5m 掘削工 V=630㎡ 側溝工 L=89m	第2四半期	県央県土整備事務所大田事務所			（B）
新規	伊佐川 河川災害復旧工事（6災164号）	大田市 山口町 山口地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	工事延長 L=15.5m ブロック積工 A=58㎡	第2四半期	県央県土整備事務所大田事務所			（B）
変更	久手港 防災安全交付金（統合）工事 第10期	大田市 久手町 地先	土木一式工事	港湾	約8ヶ月	本体ブロック製作工 N = 14個 根固ブロック製作工 N = 4個 消波ブロック製作工 N = 63個 袋詰捨石製作工 N = 79個 ブロック海上運搬・仮置 N = 1式	第2四半期	県央県土整備事務所大田事務所			総合評価方式 （A）

変更	(主)三瓶公園線(湯の谷橋)メンテ補助(橋梁修繕)工事	大田市 三瓶町 志学地内	土木一式工事	維持修繕	約6ヶ月	対傾構補修 N=1式 変位拘束構造取付 N=1式	第2四半期	県央県土整備事務所大田事務所			総合評価方式 (A)
変更	宅野地区 砂防メンテナンス工事(補正)	大田市 仁摩町 宅野地内	とび・土工・ コンクリート 工事	法面処理	約5ヶ月	工事延長 L = 50m モルタル吹付工 A = 330㎡	第2四半期	県央県土整備事務所大田事務所			
変更	吉浦東地区 砂防メンテナンス工事(補正)	大田市 温泉津町 吉浦地内	とび・土工・ コンクリート 工事	法面処理	約7ヶ月	工事延長 L = 100m モルタル吹付工 A = 810㎡	第2四半期	県央県土整備事務所大田事務所			
新規	町上地区 県単急傾斜地崩壊対策工事 第2期	大田市 大森町 地内	とび・土工・ コンクリート 工事	法面処理	約6ヶ月	工事延長 L=118m エネルギー吸収型 落石防護柵工 L=62.0m 落石防護網工 A=344 ㎡	第2四半期	県央県土整備事務所大田事務所			総合評価方式
変更	三瓶川 防災交付金(総流防)工事(補正)	大田市 大田町 大田地内	とび・土工・ コンクリート 工事	維持修繕	約6ヶ月	工事延長 L=200m 伐木除根工 A=2,500㎡	第2四半期	県央県土整備事務所大田事務所			
新規	姫ヶ谷地区 県単緊急砂防ダムリフレッシュ工事	大田市 川合町 忍原地内	とび・土工・ コンクリート 工事	維持修繕	約5ヶ月	工事延長 L=50.0m 掘削工 V=1,200㎡	第2四半期	県央県土整備事務所大田事務所			
新規	湯里川 防災交付金(総流防)工事(補正)	大田市 温泉津町 湯里地内	とび・土工・ コンクリート 工事	維持修繕	約5ヶ月	工事延長 L=600.0m 掘削工 V=1,000㎡	第2四半期	県央県土整備事務所大田事務所			
変更	(主)三瓶公園線外(野城工区外) 県単舗装整備工事	大田市 大田町 野城 地内外	舗装工事	維持修繕	約6ヶ月	切削オーバーレイ A = 5,000㎡	第2四半期	県央県土整備事務所大田事務所		○	総合評価方式
	令和6補正 (一)浜田商港線 防災交付金(災害防除)工事(補正)	浜田市 熟田町 地内	とび・土工・ コンクリート 工事	法面処理	約4ヶ月	落石防止網工 A=670m2 嵩上式落石防護柵 L=12m	第2四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式
変更	令和6補正 (一)三隅井野長浜線(出合橋)外1橋 メンテ補助(橋梁修繕)工事(補正)	浜田市 三隅町 井野 地内	土木一式工事	維持修繕	約4ヶ月	断面修復工 N=1構造物 水切工 L=30m 表面含侵工 A=190m2	第2四半期	浜田県土整備事務所			(B)
	(一)益田種三隅線(新川橋)メンテ補助(橋梁修繕)工事 その5	浜田市 三隅町 古市場 地内	土木一式工事	維持修繕	約6ヶ月	主桁取替工 一式 塗替塗装工 一式 支承取替工 N=4組	第2四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式 (A)
	(主)浜田八重可部線(旭地区)土砂災害補助(災害防除)工事 その9	浜田市 旭町 都川 地内	とび・土工・ コンクリート 工事	法面処理	約4ヶ月	落石防止網工A=330m2	第3四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式
	(主)浜田美都線(弥栄地区)防災交付金(災害防除)工事 その7	浜田市 弥栄町 木都賀 地内	とび・土工・ コンクリート 工事	法面処理	約4ヶ月	落石防止網工A=495m2	第3四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式
新規	国道186号(傍守橋) 橋梁修繕(PCB対策)工事	浜田市 金城町 長田 地内	塗装工事	維持修繕	約5ヶ月	現場塗装工 N=1橋	第2四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式
新規	(主)弥栄旭インター線(新橋) 橋梁修繕(PCB対策)工事	浜田市 旭町 坂本 地内	塗装工事	維持修繕	約5ヶ月	現場塗装工 N=1橋	第2四半期	浜田県土整備事務所			
新規	(一)岡見停車場線(岡見工区) 県単舗装整備工事 その2	浜田市 三隅町 岡見 地内	舗装工事	維持修繕	約4ヶ月	切削オーバーレイ工 A=1, 800㎡	第2四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式
新規	(主)浜田八重可部線(今福工区) 県単舗装整備工事	浜田市 金城町 今福 地内	舗装工事	維持修繕	約4ヶ月	切削オーバーレイ工 A=2, 000㎡	第2四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式
新規	国道186号(七条4工区) 県単舗装整備工事	浜田市 金城町 七条 地内	舗装工事	維持修繕	約4ヶ月	切削オーバーレイ工 A=1, 960㎡	第2四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式
新規	(一)佐野波子停車場線(宇野工区) 県単舗装整備工事	浜田市 宇野町 地内	舗装工事	維持修繕	約4ヶ月	オーバーレイ工 A=900㎡	第2四半期	浜田県土整備事務所			
新規	(一)美川周布線(吉地工区) 県単舗装整備工事	浜田市 吉地町 地内	舗装工事	維持修繕	約4ヶ月	切削オーバーレイ工 A=550㎡	第2四半期	浜田県土整備事務所			
新規	(主)弥栄旭インター線(木都賀工区) 県単舗装整備工事	浜田市 弥栄町 木都賀 地内	舗装工事	維持修繕	約4ヶ月	切削オーバーレイ工 A=1, 500㎡	第2四半期	浜田県土整備事務所			
新規	(一)唐鐘港線(国分工区) 県単舗装整備工事	浜田市 国分町 地内	舗装工事	維持修繕	約4ヶ月	切削オーバーレイ工 A=200㎡	第2四半期	浜田県土整備事務所			
新規	(主)桜江金城線(下来原2工区) 県単舗装整備工事	浜田市 金城町 下来原 地内	舗装工事	維持修繕	約4ヶ月	切削オーバーレイ工 A=1, 350㎡	第2四半期	浜田県土整備事務所			

変更	令和6補正 (一)三次江津線(赤栗跨線橋)メンテ補助(橋梁修繕)工事(補正)	江津市川平町南川上	土木一式工事	維持修繕	約4ヶ月	橋梁補修工N=1橋	第2四半期	浜田県土整備事務所			(B)
新規	国道261号(臼木橋)橋梁修繕(PCB対策)工事	江津市桜江町谷住郷	塗装工事	維持修繕	約5ヶ月	現場塗装工 N=1橋	第2四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式
新規	(一)三次江津線(川平工区外)県単舗装整備工事	江津市川平町外	舗装工事	維持修繕	約5ヶ月	オーバーレイ工 A=2,000m2	第2四半期	浜田県土整備事務所			
新規	(主)桜江金城線外(八戸工区)県単舗装整備工事	江津市桜江町八戸	舗装工事	維持修繕	約4ヶ月	舗装打換工 A=500m2 オーバーレイ工 A=700m2	第2四半期	浜田県土整備事務所			
新規	(主)大田桜江線(谷住郷工区)県単舗装整備工事	江津市桜江町谷住郷	舗装工事	維持修繕	約3ヶ月	舗装打換工 A=800m2	第2四半期	浜田県土整備事務所			
	令和6補正 鹿賀谷川 防安交付金(総流防)工事(補正)	江津市桜江町鹿賀地内	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約4ヶ月	樹木伐採N=1式	第3四半期	浜田県土整備事務所			
新規	(主)浜田八重可部線(後野工区)防安交付金(改築)工事 第11期	浜田市佐野町地内	舗装工事	アスファルト舗装	7ヶ月	工事延長 L=200m アスファルト舗装 A=1500m2	第2四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式
新規	(主)浜田八重可部線(後野工区)防安交付金(改築)工事 第12期(補正)	浜田市後野町地内	舗装工事	アスファルト舗装	6ヶ月	工事延長 L=440m アスファルト舗装 A=3000m2	第2四半期	浜田県土整備事務所	○		総合評価方式
新規	(一)黒沢安城浜田線(長見工区)防安交付金(改築)工事 第2期	浜田市長見町地内	土木一式工事	一般土木	7ヶ月	工事延長 L=60m 大型ブロック積 A=321m2	第2四半期	浜田県土整備事務所			総合評価(A)
新規	(一)美川周布線(徳出工区)交通安全補助工事 第4期	浜田市穂出町地内	舗装工事	アスファルト舗装	4ヶ月	工事延長 L=200m アスファルト舗装 A=1500m2	第2四半期	浜田県土整備事務所			
変更	川平停車場線(後地工区)交通安全補助第8期工事	江津市後地町地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	道路改良 L=240m	第2四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式 (A)
新規	川平停車場線(後地工区)交通安全補助第9期工事	江津市後地町地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	地盤改良 L=90m	第2四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式 (A)
新規	国道261号(桜江Ⅱ工区)総合交付金(改築)第6期工事	江津市桜江町谷住郷地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	地盤改良 L=60m	第2四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式 (S)
新規	石見海浜公園 防災安全交付金(公園)複合遊具更新工事	江津市波子町地内	土木一式工事	維持修繕	約7ヶ月	遊具改修 N=1式	第2四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式 (A)
新規	石見海浜公園 県単公園事業 多目的活用エリア造成工事	浜田市久代町～江津市波子町地内	土木一式工事	一般土木	約7か月	盛土工 V=430m3 ウッドデッキ工 N=1式 側溝工 L=127m ベンチ工 N=15基 階段工 L=26m	第2四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式 (A)
変更	(主)浜田八重可部線(今市2工区)防安交付金(改築)工事 第2期	浜田市旭町今市地内	土木一式工事	一般土木	14ヶ月	工事延長 L=20.4m 逆T式橋台 N=2基 場所打杭(Φ1000) N=16本 PC単純T桁橋 L=20.4m	第2四半期	浜田県土整備事務所	○		総合評価方式 (S)
変更	(主)弥栄旭インター線(小坂A工区)防安交付金(改築)工事 第1期	浜田市金城町小国～弥栄町門地内	土木一式工事	一般土木	8ヶ月	工事延長 L=200m 路体盛土工 V=10,000m3 排水構造物工 L=200m	第2四半期	浜田県土整備事務所	○	○	総合評価方式 (S)
変更	(主)桜江金城線(市山A工区)総合交付金(改築)工事 第5期	江津市桜江町市山地内	土木一式工事	PC	12ヶ月	工事延長 L=37.8m PC単純中空床版橋 1式	第2四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式 (S)
変更	(主)桜江金城線(市山A工区)総合交付金工事 第6期	江津市桜江町市山地内	土木一式工事	一般土木	12ヶ月	工事延長 L=40m 取付擁壁工 A=150㎡ ブロック積工 A=200㎡ 護床工 A=200㎡	第2四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式 (S)

変更	一級河川玉川 大規模特定河川工事 第3期	江津市桜江町市山地内	土木一式工事	一般土木	12ヶ月	工事延長 L=40m ブロック積工 A=100㎡ 護床工 A=100㎡	第3四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式 (A)
新規	6災165号 早水川 河川災害復旧工事	浜田市旭町市木地内	土木一式工事	一般土木	7ヶ月	復旧延長 L=18.5m A箇所 L=10m 根継工 V=13m3 B箇所 L=8.5m 大型ブロック積工 L=8.5m	第2四半期	浜田県土整備事務所			(B)
変更	(主)浜田美都線(本都賀工区)防安交付金(改築)工事 第6期	浜田市弥栄町木都賀地内	舗装工事	アスファルト舗装	約3ヶ月	舗装工 A=1,000m2	第3四半期	浜田県土整備事務所			
変更	(主)浜田美都線(本都賀工区)防安交付金(改築)工事 第5期	浜田市弥栄町木都賀地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	軽量盛土工 V=400m3	第2四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式 (S)
変更	(一)三隅井野長浜線(井野工区)総合交付金(改築)工事 第3期	浜田市三隅町井野地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	盛土工 V= 1,000m3 水路工 L=100m	第2四半期	浜田県土整備事務所			(B)
	(一)三隅井野長浜線(三隅工区)防安交付金(改築)工事 第5期	浜田市三隅町三隅地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	吹付法枠工 A=600㎡ 鉄筋挿入工 N=300本	第2四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式
新規	(一)益田種三隅線(西河内工区)防安交付金(改築)工事 第3期	浜田市三隅町西河内地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	盛土工 V= 100m3 水路工 L=140m	第3四半期	浜田県土整備事務所			(B)
新規	令和7年度 広域基幹林道整備事業 金城弥栄線第1・2工区 その8 道路工事	浜田市弥栄町門田地内	土木一式工事	一般土木	約8ヵ月	道路工事 L=200m	第2四半期	浜田県土整備事務所		○	総合評価方式 (A)
新規	令和7年度 広域基幹林道整備事業 金城弥栄線第3工区 その7 法面工事	浜田市弥栄町程原地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約8ヵ月	法枠工 A=2,000m2	第2四半期	浜田県土整備事務所		○	総合評価方式
新規	令和7年度 広域基幹林道整備事業 金城弥栄線第3工区 その21 道路工事	浜田市弥栄町三里地内外	土木一式工事	一般土木	約7ヵ月	道路工事 L=300m	第2四半期	浜田県土整備事務所		○	総合評価方式 (A)
新規	令和7年度 広域基幹林道整備事業 金城弥栄線第1工区 その6 法面工事	浜田市弥栄町門田地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヵ月	法枠工 A=500m2 植生基材吹付工 A=1,000m2	第3四半期	浜田県土整備事務所		○	総合評価方式
	令和7年度 安城地区 区画整理(小坂その1)工事	浜田市弥栄町小坂地内	土木一式工事	一般土木	約8ヵ月	整地工 A=4.0ha 排水路工 L=307m	第2四半期	浜田県土整備事務所			(B)
	令和7年度 安城地区 区画整理(小坂その2)工事	浜田市弥栄町小坂地内	土木一式工事	一般土木	約8ヵ月	整地工 A=4.3ha 排水路工 L=328m	第2四半期	浜田県土整備事務所			(B)
変更	令和7年度 地すべり対策事業 浜田第四期地区 地表水排除(高野)工事	浜田市熱田町地内	土木一式工事	一般土木	約7ヵ月	排水路工L=260m	第2四半期	浜田県土整備事務所			(B)
	令和7年度 地すべり対策事業(長寿命化対策) 浜田第二地区 集水井補修工事	浜田市熱田町地内	さく井工事	さく井	約5ヵ月	集水井修繕1式	第3四半期	浜田県土整備事務所			
新規	令和7年度 農村地域防災減災事業 新開佐野地区 法面保護工事	浜田市金城町地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	鉄筋挿入 N=104本 法枠工 A=220㎡	第3四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式
新規	令和6年度(補正) 益田川 防災安全交付金(総流防)河川リフレッシュ工事	益田市有明町外地内	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約6ヶ月	河川掘削 1式	第2四半期	益田県土整備事務所			
新規	令和6年度(補正) 沖田川 防災安全交付金(総流防)河川リフレッシュ工事	益田市赤雁町地内	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約6ヶ月	河川掘削 1式	第2四半期	益田県土整備事務所			

変更	国道191号(道川工区)土砂災補助(災害防除)工事 第10期(補正)	益田市 匹見町 道川地内	土木一式工 事	一般土木	約6ヶ月	落石防護柵L=19m 落石予防工N=6箇所	第2四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式 (A)
新規	(主)益田澄川線(有明工 区外)県単舗装整備工事	益田市 有明町外 地内	舗装工事	維持修繕	約5ヶ月	切削オーバーレイ工 A=4,000㎡	第2四半期	益田県土整備事務所		○	総合評価方式
新規	国道191号(仙道工区)県 単舗装整備工事	益田市 美都町 仙道地内	舗装工事	維持修繕	約4ヶ月	切削オーバーレイ工 A=2,000㎡	第2四半期	益田県土整備事務所		○	
新規	(主)益田阿武線(内田工 区)県単舗装整備工事	益田市 内田町地 内	舗装工事	維持修繕	約3ヶ月	切削オーバーレイ工 A=1,600㎡	第2四半期	益田県土整備事務所			
新規	国道191号(山本工区) 県単舗装整備工事	益田市 美都町 山本地内	舗装工事	維持修繕	約4ヶ月	切削オーバーレイ工 A=1,800㎡	第2四半期	益田県土整備事務所			
新規	(主)吉賀匹見線(匹見工 区)県単舗装整備工事	益田市 匹見町 匹見地内	舗装工事	維持修繕	約3ヶ月	切削オーバーレイ工 A=1,600㎡	第2四半期	益田県土整備事務所			
新規	国道191号(道川工区) 県単舗装整備工事	益田市 匹見町 道川地内	舗装工事	維持修繕	約4ヶ月	切削オーバーレイ工 A=2,000㎡	第2四半期	益田県土整備事務所		○	
新規	(主)益田阿武線(高角橋) メンテ補助(橋梁修繕)工 事 第3期	益田市 須子町地 内	土木一式工 事	維持修繕	約7ヶ月	支承取替工N=2基	第2四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式 (A)
新規	(主)益田阿武線(高角橋 歩道橋)メンテ補助(橋梁 修繕)工事 第3期	益田市 須子町地 内	塗装工事	維持修繕	約10ヶ月	再塗装工A=950㎡ 鋼桁補修工N=9箇所 支承補修工N=8箇所	第2四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式
新規	(主)浜田美都線(神田橋) 県単橋梁修繕(PCB対策) 工事	益田市 美都町 板井川地 内	塗装工事	維持修繕	約7ヶ月	再塗装工A=350㎡	第2四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式
新規	国道191号(道川工区)土 砂災補助(災害防除)工事 第11期(補正)	益田市 匹見町 道川地内	とび・土工・ コンクリート 工事	法面処理	約6ヶ月	落石防護網A=860㎡	第2四半期	益田県土整備事務所			
新規	国庫空港整備事業 石見 空港飛行場灯台及び進入 灯台更新工事	益田市 高津町及 び飯田町 地内	電気工事	電気	約6ヶ月	航空灯火LED更新 N=1式 ・飛行場灯台更新 1台 ・進入灯台更新 2台	第2四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式
新規	国庫空港整備事業 石見 空港道路駐車場照明施設 更新工事	益田市 内田町及 び高津町 地内	電気工事	電気	約6ヶ月	構内道路・一般駐車場 照明更新 N=1式 ・照明器具新設 49台 ・既設照明撤去 1式	第2四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式
変更	国道488号(広瀬工区)県 単道路災害復旧工事	益田市 匹見町 広瀬地内	とび・土工・ コンクリート 工事	法面処理	6か月	復旧延長 L=14m 現場打ち吹付法枠工 A=280m2 エネルギー吸収型落石 防護網工 N=1式 エネルギー吸収型落石 防護柵工 N=1式	第2四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式
変更	(主)三隅美都線(宇津川 3工区)防安交付金(改 築)工事 第5期(補正)	益田市 美都町 宇津川地 内	土木一式工 事	一般土木	7か月	工事延長 L=132m 盛土工 V=1,150m3 水路工 L=150m 防護柵基礎 L=150m	第2四半期	益田県土整備事務所			(B)
変更	(主)三隅美都線(宇津川 3工区)防安交付金(改 築)工事 第6期(補正)	益田市 美都町 宇津川地 内	舗装工事	アスファル ト舗装	4か月	工事延長 L=132m 舗装工 A=1,100m2	第2四半期	益田県土整備事務所			

	(主)三隅美都線(宇津川3工区)防安交付金(改築)工事 第7期	益田市美濃地町地内	土木一式工事	一般土木	8か月	工事延長 L=50m 護岸工 L=50m	第2四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式 (A)
新規	(主)吉賀匹見線(元組1工区)防安交付金(改築)工事 第2期	益田市匹見町紙祖地内	土木一式工事	一般土木	7か月	工事延長 L=167m ブロック積工 A=290m ² ガードレール基礎 L=154m	第2四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式 (A)
変更	元町人麿線 防災安全交付金(街路) 第15期工事	益田市須子町～高津二丁目地内	舗装工事	アスファルト舗装	約6ヶ月	工事延長 L=1,100m アスファルト舗装 Δ=3,800m ² 伸縮継手 L=36m	第2四半期	益田県土整備事務所	○		総合評価方式
新規	元町人麿線 防災安全交付金(街路) 第16期工事	益田市須子町	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	工事延長 L=60m 側溝工 L=76m ネットフェンス工 L=115m アスファルト舗装工 A=816m ²	第2四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式 (B)
新規	体験学習施設造成工事 第1期	益田市高津町地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	工事延長 L=23m 掘削工 V=200m ³ 重力式擁壁 L=16m 埋設管(雨水排水管外)敷設 N=1式	第2四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式 (B)
新規	葵二の六組C 防災安全交付金(通常砂防)工事 第3期(補正)	益田市栄町地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	工事延長 L=36m 側壁工 V=37m ³ 垂直壁工 V=89m ³	第2四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式 (B)
新規	光明寺前川 防災安全交付金(通常砂防)工事 第4期(補正)	益田市波田町地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	工事延長 L=18m 堰堤工 V=80m ³ 擁壁工 V=177m ³ 垂直壁工 V=155m ³	第2四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式 (A)
新規	洗川 事業間連携砂防等事業(通常砂防)工事 第2期	益田市波田町地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	工事延長 L=〇〇m 管理用道路工L=〇〇m	第2四半期	益田県土整備事務所			(B)
新規	令和7年度 真田地区外付帯工事	鹿足郡吉賀町真田外地内	舗装工事	アスファルト舗装	約7か月	舗装工 A=2000m ² 付帯工 1式	第2四半期	益田県土整備事務所			
変更	令和7年度 大堤地区 ため池改修(その1)工事	益田市下本郷町地内	土木一式工事	一般土木	約23ヶ月	堤体盛土工 一式 付帯工 一式	第2四半期	益田県土整備事務所	○		総合評価方式 (S)
変更	令和7年度 防災林造成事業 益田地区 工事	益田市巾島町地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	防風柵工 L=100m	第2四半期	益田県土整備事務所			(B)
変更	令和7年度 林地荒廃防止事業 広石谷地区 工事	鹿足郡吉賀町広石地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	谷止工 N=1基	第2四半期	益田県土整備事務所			(B)
変更	令和7年度 林業専用道開設事業 幸地立河内線工事	鹿足郡吉賀町幸地地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	林道開設 L=100m	第2四半期	益田県土整備事務所			(B)
変更	(主)吉賀匹見線(上高尻1工区)県単舗装整備工事	吉賀町上高尻地内	舗装工事	維持修繕	約3ヶ月	施工延長L=300m 切削オーバーレイ工 A=1700m ²	第2四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事務所			—
	国道187号(左鍬工区)県単舗装整備工事 第2期	津和野町左鍬地内	舗装工事	維持修繕	約3ヶ月	施工延長L=200m 切削オーバーレイ工 A=1300m ²	第2四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事務所			—
	国道187号(左鍬工区)総合交付金(改築)工事(第8期)	鹿足郡津和野町左鍬地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	L=70m バラボット護岸L=70m	第2四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事務所			(B)
	(一)津和野須佐線(中曽野工区)防安交付金(改築)工事(第5期)	鹿足郡津和野町中曽野地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	L=316m 盛土V=1,000m ³ 側溝L=240m 排水溝L=70m	第2四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事務所			(B)

	(一)須川谷日原線(相撲ヶ原2工区)防安交付金(改築)工事(第2期)	鹿足郡 津和野町 相撲ヶ原 地内	土木一式工 事	一般土木	約5ヶ月	L=250m 盛土V=1,300m3 排水溝L=160m 側溝L=40m 重力式擁壁L=10m	第2四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事務所			(B)
	(一)津和野須佐線(中曽野工区)防安交付金(改築)工事(第6期)	鹿足郡 津和野町 中曽野地 内	舗装工事	アスファル ト舗装	約3ヶ月	L=316m 舗装工A=1,750㎡	第3四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事務所			
	(主)津和野田万川線(田二穂工区)防安交付金(改築)工事(喜時雨2期)	鹿足郡 津和野町 田二穂地 内	土木一式工 事	一般土木	約5ヶ月	L=46m ボックスカルバートL=22.5m 護岸工L=23.5m	第4四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事務所			(B)
	(一)須川谷日原線(相撲ヶ原2工区)防安交付金(改築)工事(第3期)	鹿足郡 津和野町 相撲ヶ原 地内	舗装工事	アスファル ト舗装	約3ヶ月	L=250m 舗装工A=1,100㎡	第4四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事務所			
	(一)匹見左鍬線(左鍬2工区)防安交付金(改築)工事(第4期)(補正)	鹿足郡 津和野町 左鍬地内	土木一式工 事	一般土木	約6ヶ月	工事延長 L=37m ブロック積工 A=190㎡	第2四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事務所			(B)
新規	津和野川 防安交付金(総流防)工事(第10期)	鹿足郡 津和野町 高峯外地 内	土木一式工 事	一般土木	約9ヶ月	工事延長 L=100m ブロック積工 A=700m2	第2四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事務所			総合評価方式 (A)
新規	高津川(柿木工区)防安交付金(総流防)工事(11月補正)(第2期)	鹿足郡 吉賀町 柿木地内	とび・土工・ コンクリート 工事	維持修繕	約5ヶ月	工事延長 L=300m 掘削工 V=3000m3	第2四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事務所			
新規	高尻川(七日市工区)防安交付金(総流防)工事(11月補正)	鹿足郡 吉賀町 七日市地 内	とび・土工・ コンクリート 工事	維持修繕	約5ヶ月	工事延長 L=300m 掘削工 V=3000m3	第2四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事務所			
新規	高津川 河川災害復旧工事(6災第166号)	鹿足郡 吉賀町 九郎原地 内	土木一式工 事	一般土木	約5ヶ月	工事延長 L=15.4m ブロック積工 A=107m2	第2四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事務所			(B)
新規	高津川 河川災害復旧工事(6災第167号)	鹿足郡 吉賀町 九郎原地 内	土木一式工 事	一般土木	約5ヶ月	工事延長 L=14.4m ブロック積工 A=70m2	第2四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事務所			(B)
新規	立河内川 河川災害復旧工事(6災第168号)	鹿足郡 吉賀町 九郎原地 内	土木一式工 事	一般土木	約6ヶ月	工事延長 L=42.5m ブロック積工 A=210m2	第2四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事務所			(B)
新規	国道187号(大野原工区)総合交付金(交通安全)工事(第10期)	鹿足郡 吉賀町 柿木地内	とび・土工・ コンクリート 工事	法面処理	約5ヶ月	工事延長 L=12m 高エネルギー吸収型落 石防護網工 A=180㎡	第2四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事務所			総合評価方式
変更	令和7年度 林地荒廃防止事業(代)工事	隠岐の島 町代地内	とび・土工・ コンクリート 工事	法面処理	約6ヶ月	吹付法枠工 A=300㎡	第2四半期	隠岐県土整備事務所			総合評価方式
変更	令和7年度 復旧治山事業(後岳)工事	隠岐の島 町代地内	土木一式工 事	一般土木	約6ヶ月	工事用道路 L=200m	第2四半期	隠岐県土整備事務所			(B)
変更	令和7年度 県単施行地管理事業(黒木)法面処理工事	西ノ島町 大字美田 地内	とび・土工・ コンクリート 工事	法面処理	約4ヶ月	枠内処理 A=200㎡	第2四半期	隠岐県土整備事務所			
	床山地区 農村地域防災減災事業 ため池改修(その3)工事	隠岐の島 町山田地 内	土木一式工 事	一般土木	6ヶ月	堤体工 N=1箇所 洪水吐工 L=12m 斜樋工 N=1箇所	第2四半期	隠岐県土整備事務所			(B)
	真奥地区 農村地域防災減災事業 ため池改修(その4)工事	海士町大 字海土地 内	土木一式工 事	一般土木	10ヶ月	堤体工 N=1箇所 洪水吐工 L=50m 斜樋工 N=1箇所	第3四半期	隠岐県土整備事務所	○		総合評価方式 (S)
変更	東地区 農業水路等長寿命化・防災減災事業 用水路(その2)工事	海士町大 字海土地 内	土木一式工 事	一般土木	7ヶ月	管路工 L=500m	第2四半期	隠岐県土整備事務所			総合評価方式 (A)

変更	西郷港(小田地区)港整備交付金(港湾)工事 第5期	隠岐の島町東郷小田地先	土木一式工事	港湾	約7ヶ月	ケーソン製作・仮置N=4函、ケーソン据付N=2函、中仕切堤V=1,550m ³	第2四半期	隠岐県土整備事務所			総合評価方式(S)
	久見地区 防災安全交付金(急傾斜地崩壊対策)工事 第7期	隠岐の島町久見地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	重力式擁壁工V=35m ³ もたれ式擁壁工V=110m ³ 鉄筋挿入工N=80本	第2四半期	隠岐県土整備事務所			(B)
	西郷都万郡線(那久1工区)総合交付金(改築)工事(現道拡幅)(第10期)	隠岐の島町都万地内	さく井工事	さく井	約6ヶ月	横ボーリング工 L=1250m 仮設道路工 L=254m	第2四半期	隠岐県土整備事務所			総合評価方式
	中村津戸港線(上西2工区)防安交付金(改築)工事第9期	隠岐の島町上西地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	盛土工 V=650m ³ 、側溝工 L=78m、舗装工 A=750m ²	第2四半期	隠岐県土整備事務所			(B)
	国賀海岸線(浦郷3工区)防安交付金(改築)工事第3期	西ノ島町大字浦郷地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	盛土工V=2680m ³ 植生工A=1480m ²	第3四半期	隠岐県土整備事務所			(B)
変更	中別府川 事業間連携砂防等事業(通常砂防)工事第4期	西ノ島町大字別府地内	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	盛土工V=1100m ³ 掘削工V=1100m ³	第2四半期	隠岐県土整備事務所			(B)
	珍崎浦郷港線(珍崎2工区)防安交付金(改築)工事(第1期)	西ノ島町大字浦郷地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	掘削工 V=1500m ³ 側溝工 L=100m	第2四半期	隠岐県土整備事務所			(B)
新規	別府港別府地区 港湾メンテナンス工事(1号岸壁補修)第2期	西ノ島町大字別府地内	土木一式工事	港湾	約5ヶ月	被覆防食工A=23m ²	第3四半期	隠岐県土整備事務所			(B)
変更	北惣神社北2地区 砂防メンテナンス事業(老朽化対策・急傾斜)工事(補正)第2期	海士町大字海土地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	モルタル吹付工 A=290m ²	第2四半期	隠岐県土整備事務所			
変更	知夫島線(薄毛工区)総合交付金(改築)工事 第5期(補正)	知夫村薄毛地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	垂直擁壁工 L=19m 排水構造物工 L=50m 掘削工 V=500m ³	第2四半期	隠岐県土整備事務所			(B)
変更	日ノ津崎港線 県単舗装修繕工事	海士町大字崎地内外	舗装工事	維持修繕	約4ヶ月	舗装打換工 A=400m ²	第2四半期	隠岐県土整備事務所			
	来居港 港整備交付金(知夫里大橋耐震補強)工事 第7期	知夫村来居地内	土木一式工事	維持修繕	約8ヶ月	橋脚耐震補強N=1基	第2四半期	隠岐県土整備事務所			総合評価方式(A)
	知夫島線 土砂災害対策道路事業(災害防除)工事第1期	知夫村薄毛地内外	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約8ヶ月	ロックネット工 A=2000m ²	第2四半期	隠岐県土整備事務所			総合評価方式
	知夫島線(薄毛工区)総合交付金(改築)工事 第6期	知夫村薄毛地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	掘削工 V=500m ³ 水路工 L=60m	第2四半期	隠岐県土整備事務所			(B)
新規	矢原川ダム関連受託事業市道丸茂三隅線その3工事	益田市美都町丸茂地内	土木一式工事	一般土木	約13ヶ月	工事延長 L=55m 地山補強土工 A=214m ² 補強材設置 N=126本	第2四半期	浜田河川総合開発事務所			総合評価方式(S)
変更	矢原川ダム建設事業 付替市道1号橋(仮称)その1工事	益田市美都町丸茂地内	土木一式工事	一般土木	約18ヶ月	橋梁下部工(逆T式橋台) N=1基 土工 N=1式	第2四半期	浜田河川総合開発事務所			総合評価方式(A)
	矢原川ダム建設事業 付替県道1号橋(仮称)工事	浜田市三隅町矢原地内	土木一式工事	一般土木	約11ヶ月	橋梁下部工(逆T式橋台) N=1基 場所打ち杭(φ1000) N=6本 橋梁上部工(プレテンション方式PC単純T桁橋) N=1橋(橋長L=19.0m) 地盤改良工 N=1式	第2四半期	浜田河川総合開発事務所			総合評価方式(A)

新規	矢原川ダム建設事業 貯水池内地すべり対策その1工事	益田市美都町久原地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	伐採 A=1,000m2 暗渠工 L=100m	第2四半期	浜田河川総合開発事務所			総合評価方式 (B)
新規	矢原川ダム建設事業 工事用道路その8工事	益田市美都町丸茂地内	土木一式工事	一般土木	約9ヶ月	工事延長 L=191m 環境保全型ブロック積工 A=841㎡	第2四半期	浜田河川総合開発事務所			総合評価方式 (S)
新規	矢原川ダム建設事業 工事用道路その9工事	益田市美都町丸茂地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	工事延長 L=110m 環境保全型ブロック積工 A=445㎡	第2四半期	浜田河川総合開発事務所			総合評価方式 (A)
変更	宍道湖流域下水道(宍道湖東部浄化センター)運転管理 No.2遠心汚泥脱水機定期修繕外工事	松江市竹矢町地内	機械器具設置工事	機械設備	約7ヶ月	No2遠心脱水機定期修繕 N=1式 No3脱水ケーキ貯留ホッパー定期修繕 N=1式	第3四半期	宍道湖流域下水道事務所			
変更	宍道湖流域下水道(宍道湖西部浄化センター)県単下水道 No.1主ポンプ他修繕工事	出雲市大社町中荒木地内	機械器具設置工事	機械設備	約8ヶ月	点検整備 N=1式	第2四半期	宍道湖流域下水道事務所			
変更	宍道湖流域下水道(宍道湖西部浄化センター)県単下水道 ガスホルダー配管修繕工事	出雲市大社町中荒木地内	機械器具設置工事	機械設備	約8ヶ月	消化ガス用仕切弁更新 N=15基	第2四半期	宍道湖流域下水道事務所			
変更	宍道湖流域下水道(宍道湖西部浄化センター)防災安全交付金汚泥処理棟他照明設備改修工事	出雲市大社町中荒木地内	電気工事	電気	約6カ月	照明器具更新 N=1式	第2四半期	宍道湖流域下水道事務所			
	宍道湖流域下水道(宍道湖東部浄化センター)県単下水道汚泥処理棟天井クレーン修繕工事	松江市竹矢町地内	機械器具設置工事	機械設備	約7カ月	天井クレーン修繕 1式	第2四半期	宍道湖流域下水道事務所			
	宍道湖流域下水道(宍道湖西部浄化センター)県単下水道返送汚泥濃度計更新工事	出雲市大社町中荒木地内	機械器具設置工事	機械設備	約7カ月	返送汚泥濃度計更新 N=1式	第2四半期	宍道湖流域下水道事務所			
変更	宍道湖流域下水道(宍道湖東部浄化センター)県単下水道NO.3主ポンプ修繕工事	松江市竹矢町地内	機械器具設置工事	機械設備	約8ヶ月	点検整備 N=1式	第2四半期	宍道湖流域下水道事務所			
変更	宍道湖流域下水道(宍道湖東部浄化センター)県単下水道NO.1ベルト濃縮機修繕工事	松江市竹矢町地内	機械器具設置工事	機械設備	約8ヶ月	点検整備 N=1式	第2四半期	宍道湖流域下水道事務所			
	宍道湖流域下水道(宍道湖東部浄化センター)県単下水道 3-3系最終沈殿池汚泥掻き機修繕工事	松江市竹矢町地内	機械器具設置工事	機械設備	約8ヶ月	修繕部品交換 N=1式	第2四半期	宍道湖流域下水道事務所			
	宍道湖流域下水道(宍道湖東部浄化センター)県単下水道 No1遠心脱水機定期修繕工事	松江市竹矢町地内	機械器具設置工事	機械設備	約10ヶ月	No1遠心脱水機定期修繕 N=1式	第3四半期	宍道湖流域下水道事務所			

変更	宍道湖流域下水道(宍道湖西部浄化センター)県単下水道 No1-3最終沈殿池汚泥掻寄機修繕工事	出雲市大社町中荒木地内	機械器具設置工事	機械設備	約6ヶ月	汚泥掻寄機修繕 N=1式	第3四半期	宍道湖流域下水道事務所			
変更	宍道湖流域下水道(宍道湖西部浄化センター)県単下水道 No.4脱水機修繕工事	出雲市大社町中荒木地内	機械器具設置工事	機械設備	約8ヶ月	No.4汚泥脱水機修繕 N=1式	第3四半期	宍道湖流域下水道事務所			
変更	宍道湖流域下水道(宍道湖西部浄化センター)県単下水道 最初沈殿池し渣脱水機修繕工事	出雲市大社町中荒木地内	機械器具設置工事	機械設備	約7ヶ月	し渣脱水機修繕 N=1式	第2四半期	宍道湖流域下水道事務所			
	宍道湖流域下水道(西部処理区)防災安全交付金マンホール更正工事	出雲市大社町北荒木地内	土木一式工事	維持修繕	約10ヶ月	マンホール更正工 N=1基	第2四半期	宍道湖流域下水道事務所			総合評価方式(S)
	宍道湖流域下水道(西部処理区)県単下水道 マンホール蓋改築工事	出雲市斐川町荘原地内外	土木一式工事	維持修繕	約6ヶ月	マンホール蓋交換 N=25箇所	第2四半期	宍道湖流域下水道事務所			(B)
新規	宍道湖流域下水道(宍道湖西部浄化センター)県単下水道 No.4送風機・電動機修繕工事	出雲市大社町中荒木地内	機械器具設置工事	機械設備	約7ヶ月	送風機整備 N=1式 電動機整備 N=1式	第2四半期	宍道湖流域下水道事務所			
新規	宍道湖流域下水道(宍道湖西部浄化センター)県単下水道 返送汚泥濃度計更新工事	出雲市大社町中荒木地内	電気工事	機械設備	約6ヶ月	濃度計更新 N=1式	第2四半期	宍道湖流域下水道事務所			
新規	宍道湖流域下水道(宍道湖西部浄化センター)県単下水道 NO.1, 2ガス上昇ブロワ更新工事	出雲市大社町中荒木地内	機械器具設置工事	機械設備	約6ヶ月	ブロワ更新 N=2台	第2四半期	宍道湖流域下水道事務所			
新規	浜田港 鰯石地区水面貯木場埋立(その1)工事	浜田市周布町地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	掘削工 V=17,000m3 排水構造物工 L=200m	第2四半期	浜田港湾振興センター	○		総合評価方式(A)
変更	警察本部庁舎玄関ゲート設置工事	松江市	電気通信工事	通信設備工事	3ヶ月	玄関セキュリティゲート設置	第2四半期	警察本部			
	警察本部情報管理課執務室拡張工事	松江市	建築一式工事	一般建築	3ヶ月	間仕切り壁移設	第2四半期	警察本部			(C)
	警察学校講堂棟トイレ改修工事	松江市	建築一式工事	一般建築	4ヶ月	女子トイレ新設等	第3四半期	警察本部			(B)
	警察学校厚生棟浴室改修工事	松江市	建築一式工事	一般建築	3ヶ月	内装改修	第3四半期	警察本部			(B)
変更	古江駐在所庁舎新築工事	松江市	建築一式工事	一般建築	7ヶ月	駐在所新築	第2四半期	警察本部			(A)
	交番・駐在所LED化工事	松江市	電気工事	電気	2ヶ月	照明器具更新	第3四半期	警察本部			
	安来警察署仮眠室改修工事	安来市	建築一式工事	一般建築	3ヶ月	内装改修	第2四半期	警察本部			(C)
	女性仮眠室改修工事	川本町	建築一式工事	一般建築	3ヶ月	内装改修	第2四半期	警察本部			(C)
	笠柄宿舍屋上防水改修工事	浜田市	防水工事	一般建築	3ヶ月	防水改修	第2四半期	警察本部			
	中駐在所改修工事	隠岐郡隠岐の島町	建築一式工事	一般建築	3ヶ月	内装改修	第3四半期	警察本部			(B)

	由良南宿舍屋上防水改修工事	隠岐郡西ノ島町	防水工事	一般建築	3ヶ月	防水改修	第2四半期	警察本部			
変更	交通信号機工事	県東部	電気工事	電気	約8ヶ月	交通信号制御機の周辺工事	第2四半期	警察本部			
変更	交通信号機工事	県西部	電気工事	電気	約8ヶ月	交通信号制御機の周辺工事	第2四半期	警察本部			
変更	交通信号機工事	県西部	電気工事	電気	約5ヶ月	信号灯器のLED化	第2四半期	警察本部			
	交通信号機工事	松江	電気工事	電気	約5ヶ月	信号柱の建替工事	第2四半期	警察本部			
	交通信号機工事	出雲	電気工事	電気	約5ヶ月	信号柱の建替工事	第2四半期	警察本部			
変更	交通信号機工事	雲南	電気工事	電気	約5ヶ月	信号機の新設・撤去	第2四半期	警察本部			
変更	交通信号機工事	益田	電気工事	電気	約5ヶ月	信号機の新設・撤去	第2四半期	警察本部			
	集中可変標識工事	松江・雲南	電気工事	電気	約5ヶ月	集中可変標識の更新・撤去	第2四半期	警察本部			
変更	交通信号機工事	出雲	電気工事	電気	約4ヶ月	道路改良工事に伴う信号機の移設・更新	第2四半期	警察本部			
	交通信号機工事	出雲	電気工事	電気	約6ヶ月	道路改良工事に伴う信号機の移設・更新	第2四半期	警察本部			
変更	交通信号機工事	益田	電気工事	電気	約4ヶ月	山陰道関連工事(信号機の移設・更新)	第2四半期	警察本部			
	交通信号機工事	浜田	電気工事	電気	約6ヶ月	山陰道関連工事(信号機の移設・更新)	第2四半期	警察本部			
	交通信号機工事	益田	電気工事	電気	約6ヶ月	山陰道関連工事(信号機の移設・更新)	第2四半期	警察本部			
変更	交通信号機工事	松江	電気工事	電気	約8ヶ月	電線共同溝関連工事(信号機の移設・更新)	第2四半期	警察本部			
	交通信号機工事	浜田	電気工事	電気	約6ヶ月	電線共同溝関連工事(信号機の移設・更新)	第2四半期	警察本部			
変更	道路標示塗装工事	松江	塗装工事	塗装	約4ヶ月	道路標示の補修	第2四半期	警察本部			
変更	道路標示塗装工事	安来・隠岐の島・浦郷	塗装工事	塗装	約5ヶ月	道路標示の補修	第2四半期	警察本部			
	道路標示塗装工事	益田・津和野	塗装工事	塗装	約4ヶ月	道路標示の補修	第2四半期	警察本部			
	道路標示塗装工事	江津・浜田	塗装工事	塗装	約4ヶ月	道路標示の補修	第2四半期	警察本部			
	道路標示塗装工事	出雲	塗装工事	塗装	約6ヶ月	道路標示の補修	第2四半期	警察本部			
	交通信号機工事	松江・出雲	電気工事	電気	約5ヶ月	交通信号制御機の周辺工事	第2四半期	警察本部			
	交通信号機工事	益田	電気工事	電気	約5ヶ月	交通信号制御機の周辺工事	第2四半期	警察本部			
	交通管制センター中央装置等更新工事	松江・安来	電気工事	電気	約5ヶ月	交通管制センター中央装置の定数設定等	第2四半期	警察本部			

変更	道路標識設置・道路標示 塗装工事	松江・安来・雲南・ 出雲	とび・土工・ コンクリート 工事	維持修繕	約5ヶ月	道路標識・標示の新 設、補修、撤去等	第2四半期	警察本部			
変更	道路標識設置・道路標示 塗装工事	大田・江津・浜田	とび・土工・ コンクリート 工事	維持修繕	約5ヶ月	道路標識・標示の新 設、補修、撤去等	第2四半期	警察本部			
	道路標識設置・道路標示 塗装工事	西部	とび・土工・ コンクリート 工事	維持修繕	約5ヶ月	道路標識・標示の新 設、補修、撤去等	第2四半期	警察本部			
	道路標識設置・道路標示 塗装工事	益田	とび・土工・ コンクリート 工事	維持修繕	約5ヶ月	道路標識・標示の新設	第2四半期	警察本部			
	道路標識設置・道路標示 塗装工事	東部	とび・土工・ コンクリート 工事	維持修繕	約5ヶ月	道路標識・標示の新 設、補修、撤去等	第3四半期	警察本部			
	道路標識設置・道路標示 塗装工事	西部	とび・土工・ コンクリート 工事	維持修繕	約4ヶ月	道路標識・標示の新 設、補修、撤去等	第3四半期	警察本部			
	道路標識設置・道路標示 塗装工事	東部	とび・土工・ コンクリート 工事	維持修繕	約3ヶ月	道路標識・標示の新 設、補修、撤去等	第3四半期	警察本部			
変更	道路標識設置工事	松江・安来	とび・土工・ コンクリート 工事	維持修繕	約4ヶ月	道路標識の新設、補 修、撤去等	第2四半期	警察本部			
変更	道路標識設置工事	雲南・出雲・隠岐の 島	とび・土工・ コンクリート 工事	維持修繕	約4ヶ月	道路標識の新設、補 修、撤去等	第2四半期	警察本部			
変更	道路標識設置工事	松江・出雲	とび・土工・ コンクリート 工事	維持修繕	約3ヶ月	道路標識の新設、補 修、撤去等	第2四半期	警察本部			

2. 指名競争入札

前回公表時 からの変更等	工 事 名	工事 場所	建設工事 の種類	工事 種別	工 期	工 事 概 要	入札 時期	発注機関	備 考
	島根県営住宅(浜田市石原団地1～3号棟)給水管改修工事	浜田市 熱田町地 内	管工事	冷暖房衛 生設備	約4 ヶ月	屋外埋設給水管の耐震化	第2四半期	西部県民センター浜田事務所	
	島根県営住宅(浜田市黒川団地1～3号棟)給水管改修工事	浜田市 黒川町地 内	管工事	冷暖房衛 生設備	約4 ヶ月	屋外埋設給水管の耐震化	第2四半期	西部県民センター浜田事務所	
簡易型一 般競争入 札から変 更	矢上高等学校長寿命化(寄宿舎旧女子棟内部改修外 電気設備)工事	邑南町矢 上土地内	電気工事	電気	約7ヶ月	内部改修外	第2四半期	西部県民センター県央事務所	
簡易型一 般競争入 札から変 更	矢上高等学校長寿命化(寄宿舎旧女子棟内部改修外 機械設備)工事	邑南町矢 上土地内	管工事	冷暖房衛 生設備	約7ヶ月	内部改修外	第2四半期	西部県民センター県央事務所	
	安来地区福井共同住宅下水道接続工事	安来市東 赤江町地 内	管工事	冷暖房衛 生設備	4	下水道接続工事	第3四半期	東部県民センター	
変更	令和6年度(補正) 水産物供給基盤機能保全事業浦郷漁港 日の出トンネル保全工事	西ノ島町 浦郷地内	土木一式工 事	維持修繕	4カ月	日の出トンネル トンネル覆工コンクリート剥落防止対策	第2四半期	隠岐支庁農林水産局	
	令和7年度 県単局部改良事業 豊田漁港外 照明柱更新工事	海士町豊 田地内外	電気工事	維持修繕	4カ月	照明柱更新	第2四半期	隠岐支庁農林水産局	
	三成ダム外法面防草獣害対策工事	仁多郡奥 出雲町三 成	とび・土工・ コンクリート 工事	一般土木	6ヶ月	防草マントA=60m2 獣害対策A=100m2	第2四半期	企業局	
変更	斐伊川水道 不断水仕切弁設置工事	出雲市多 久町	水道施設工 事	管	5ヶ月	不断水仕切弁 1基 舗装A=10m2	第2四半期	企業局	
変更	江津浄水場 残塩計・pH計取替工事	江津市松 川町地内	電気工事	電気	7ヶ月	浄水残塩計取替 N=1台 pH計取替 N=3台	第2四半期	企業局	
変更	御部発電所 進相コンデンサ他取替工事	浜田市三 隅町上古 和地内	電気工事	電気	7ヶ月	進相コンデンサ他取替 N=4台	第2四半期	企業局	
変更	八戸川第二発電所 蓄電池取替工事	江津市桜 江町八戸 地内	電気工事	電気	7ヶ月	直流電源装置用蓄電池取替 N=1式(52セル)	第2四半期	企業局	
変更	八戸川第一発電所2号機蓄電池取替工事	江津市桜 江町江尾 地内	電気工事	電気	7ヶ月	直流電源装置用蓄電池取替 N=1式(52セル)	第2四半期	企業局	
	江の川取水口 堆積土砂取除き工事	江津市松 川町長良 地内	土木一式工 事	維持修繕	4ヶ月	取水口 堆積土砂取除き V=78.6m3	第3四半期	企業局	
変更	工水送水ポンプオーバーホール工事	江津市松 川町上河 戸地内	水道施設工 事	管	5ヶ月	既設機器分解・点検・ 整備一式	第2四半期	企業局	
新規	排土(南佐木)工事	邑智郡 川本町 大字 南佐木 地内	土木一式工 事	一般土木	約4ヶ月	掘削 V=100m ³	第2四半期	県央県土整備事務所大田事務所	
新規	宇都井谷川(宇都井工区)県単河川リフレッシュ工事	邑智郡 邑南町 宇都井 地内	土木一式工 事	一般土木	約5ヶ月	河川掘削 1式	第2四半期	県央県土整備事務所大田事務所	
新規	安田川 県単河川維持修繕(災害関係)工事	邑智郡 邑南町 高見地内	土木一式工 事	一般土木	約5ヶ月	河川護岸修繕 L=10m	第2四半期	県央県土整備事務所大田事務所	

新規	日 和 川 (日 和 工 区) 県 単 河 川 リ フ レ ッ シ ュ 工 事	邑 智 郡 邑 南 町 日 和 地 内	土 木 一 式 工 事	一 般 土 木	約 5 ヶ 月	河 川 掘 削 1 式	第 2 四 半 期	県 央 県 土 整 備 事 務 所 大 田 事 務 所	
	浅 井 川 2 県 単 河 川 修 繕 工 事	浜 田 市 長 沢 町 地 内	土 木 一 式 工 事	一 般 土 木	約 4 ヶ 月	護 岸 修 繕 一 式	第 2 四 半 期	浜 田 県 土 整 備 事 務 所	
	鹿 子 谷 川 県 単 河 川 修 繕 工 事	浜 田 市 三 隅 町 河 内 地 内	と び ・ 土 工 ・ コ ン ク リ ー ト 工 事	維 持 修 繕	約 4 ヶ 月	護 岸 修 繕 一 式	第 2 四 半 期	浜 田 県 土 整 備 事 務 所	
新規	令 和 7 年 度 保 安 林 総 合 改 良 事 業 久 代 東 地 区 森 林 整 備 工 事	浜 田 市 久 代 町 地 内	森 林 整 備 工 事	森 林 整 備	約 5 ヶ 月	植 栽 工 A=0.50ha	第 2 四 半 期	浜 田 県 土 整 備 事 務 所	
新規	石 見 空 港 エ プ ロ ン シ ョ ル ダ ー 整 備 工 事	益 田 市 高 津 町 地 内	舗 装 工 事	ア ス フ ァ ル ト 舗 装	約 4 ヶ 月	工 事 延 長 L=176m ア ス フ ァ ル ト 舗 装 A=210m ² 区 画 線 L=500m	第 2 四 半 期	益 田 県 土 整 備 事 務 所	
変更	熊 子 地 区 県 単 地 す べ り 対 策 工 事 第 2 期	益 田 市 美 都 町 小 原 地 内	土 木 一 式 工 事	一 般 土 木	約 5 ヶ 月	工 事 延 長 L=25m ブ ロ ッ ク 積 工 A=40m ²	第 2 四 半 期	益 田 県 土 整 備 事 務 所	
新規	令 和 7 年 度 保 安 林 整 備 (保 育 事 業) 匹 見 地 区 工 事	益 田 市 匹 見 町 紙 祖 地 内	森 林 整 備 工 事		3 ヶ 月	本 数 調 整 伐 A=3.7ha	第 2 四 半 期	益 田 県 土 整 備 事 務 所	
新規	令 和 7 年 度 県 単 施 行 地 管 理 事 業 落 石 防 護 柵 補 修 工 事	鹿 足 郡 津 和 野 町 後 田 地 内 他	土 木 一 式 工 事	維 持 修 繕	約 5 ヶ 月	落 石 対 策 工 落 石 防 護 柵 補 修	第 2 四 半 期	益 田 県 土 整 備 事 務 所	
変更	令 和 6 補 正 知 夫 島 線 道 路 メ ン テ ナ ンス (ト ン ネ ル 修 繕) 工 事	知 夫 村 来 居 地 内	土 木 一 式 工 事	維 持 修 繕	約 5 ヶ 月	剥 落 防 止 工 N=1 式	第 2 四 半 期	隠 岐 県 土 整 備 事 務 所	
	知 々 井 港 防 災 安 全 交 付 金 (統 合 補 助) 工 事 第 2 期	海 士 町 大 字 知 々 井 地 内	土 木 一 式 工 事	維 持 修 繕	約 5 ヶ 月	ひ び 割 れ 補 修 工 L=98m	第 2 四 半 期	隠 岐 県 土 整 備 事 務 所	
新規	宍 道 湖 流 域 下 水 道 (東 部 処 理 区) 県 単 下 水 道 八 雲 マ ン ホ ー ル ポ ンプ 修 繕 工 事	松 江 市 八 雲 町 東 岩 坂 地 内	機 械 器 具 設 置 工 事	機 械 設 備	約 6 ヶ 月	マ ン ホ ー ル ポ ンプ OH N=2 基	第 2 四 半 期	宍 道 湖 流 域 下 水 道 事 務 所	

3. 随意契約

前回公表時 からの変更等	工 事 名	工 事 場 所	建 設 工 事 の 種 類	工 事 種 別	工 期	工 事 概 要	見 積 時 期	発 注 機 関	備 考
変更	水力発電所集中監視制御システム改造工事	安来市上坂田町外	電気通信工事	通信設備工事	8ヶ月	監視制御システム改造一式	第2四半期	企業局	
新規	交通信号機工事	松江	電気工事	電気	約4ヶ月	道路改良工事に伴う信号灯器のLED化	第2四半期	警察本部	