
別紙１-1（２億円以上）

１．一般競争入札

前回公表時
からの変更等 工 事 名

工事
場所

建設工事の
種類

工事
種別

工 期 工 事 概 要
入札
時期

発 注 機 関
余裕期間
の設定

ＩＣＴ候補工事 備　考

浜田養護学校整備
（高等部棟　建築）工
事

浜田市国府
町地内

建築一式工
事

一般建
築

約23ヶ月

鉄筋コンクリート造4
階建　延面積
4441.61㎡外　新築
工事一式

第４四半
期

総務部営繕課 　 総合評価方式

変更
警察本部庁舎長寿
命化（冷温水発生機
外更新）工事

松江市殿町
地内

管工事
冷暖房
衛生設

備
約10ヶ月

空気調和設備更新
工事一式

第４四半
期

総務部営繕課 　 総合評価方式

新規

恵曇漁港　水産物供
給基盤機能保全事
業　北防波堤工事
その１１（補正）

松江市鹿島
町恵曇地先

土木一式工
事

港湾 約10ヶ月

北沖防波堤
L=22.5m
　消波ﾌﾞﾛｯｸ製作・据
付
　　（60t型）N=78個
　上部工　V=522m3
-4.5m航路、泊地
　浚渫工
V=4,287m3

第４四半
期

水産課
（東部農林水産振

興センター）
〇 総合評価方式

新規

令和7年度（補正）
和江漁港　水産流通
基盤整備事業　新沖
防波堤工事（第９期）

大田地静間
町地先

土木一式工
事

港湾 約13ヶ月

新沖防波堤　L=20m
　ｹｰｿﾝ据付　N=1函
　消波ﾌﾞﾛｯｸ据付
　　（４0t型）N=110個
　被覆ﾌﾞﾛｯｸ据付
　　N=226個

第４四半
期

水産課
（西部農林水産振

興センター）
　 総合評価方式

２．随意契約

前回公表時
からの変更等 工 事 名

工事
場所

建設工事の
種類

工事
種別

工 期 工 事 概 要 見積時期 発 注 機 関

該当無し 　 　

備　考

令和７年度公共工事の発注見通し


