



2. 指名競争入札

公表する事項								
前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	入札時期	備考
変更	今津浄水場 2号ろ過池連絡管改良工事	安来市上坂田町地内(今津浄水場)	水道施設工事	管	約6ヵ月	φ200調節井内バルブ、ラップ管、連結軸及び開閉器一式	第3四半期	
新規	東部事務所管理棟増築部空調設備更新工事	安来市上坂田町地内(今津浄水場)	管工事	冷暖房衛生設備	約3ヶ月	既設空冷式パッケージエアコン(冷房28.0kw、暖房31.5kw)取替 一式 1階空調設備 室外機1台、室内機5台 2階空調設備 室外機1台、室内機4台	第3四半期	
	以下余白							

3. 随意契約

公表する事項								
前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	見積時期	備考
新規	今津浄水場 中央監視制御設備修繕工事	安来市上坂田町地内(今津浄水場)	電気通信工事	通信設備	約5ヶ月	監視制御システム内のCPU交換	第3四半期	
	以下余白							

作成機関名

企業局西部事務所

1. 簡易型一般競争入札

公表する事項									
前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	入札時期	余裕期間の設定	備考
	該当なし								

2. 指名競争入札

公表する事項								
前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	入札時期	備考
	取水口堆積土砂取除き工事	江津市松川町	土木一式工	一般土木	3か月	土砂取除き量:75m <sup>3</sup>	第4四半期	(C)
	以下余白							

3. 随意契約

公表する事項								
前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	見積時期	備考
	該当なし							