

## 令和8年度建設工事関係業務委託の発注見通し

## 1. 指名競争入札

※入札時期は入札公告時期又は指名通知時期です

前回公表からの変更等	業務委託名	委託場所	委託種別	期間	委託概要	入札時期	発注機関	備考 I:県外含む II:県内のみ
	島根県営住宅(出雲市小山団地)地質調査業務	出雲市小山町地内	地質調査業務	約4か月	小山団地建設工事に係る地質調査	第2四半期	営繕課	II
変更	島根県庁陽圧化範囲拡張工事設計業務	松江市殿町地内	建築関係コンサルタント	約7ヶ月	陽圧化範囲拡張工事一式	第2四半期	営繕課	II
変更	県立学校トイレ洋式化設計業務	雲南市大東町地内外	建築関係コンサルタント	約6ヶ月	県立学校5校(大東、出雲工業、出雲農林、大社、益田)トイレ洋式化一式	第2四半期	営繕課	II
	浜田高等学校外下水道接続工事設計業務	浜田市黒川町地内外	建築関係コンサルタント	約6ヶ月	県有施設5施設(浜田高等学校、県立体育館、石見武道館、浜田水産高等学校寄宿舎)	第2四半期	営繕課	II
変更	島根県営住宅(出雲市古志団地)内部修繕工事設計業務	松江市湊北台地内	建築関係コンサルタント	約6ヶ月	住戸内修繕 48戸	第2四半期	営繕課	II
	(仮称)江津地域県立高等学校新設整備(管理教室棟改築)工事地質調査業務	江津市江津町地内	地質調査業務	約6ヶ月	管理教室棟改築に係る地質調査業務一式	第2四半期	営繕課	II
	資機材・物流倉庫建設工事地質調査業務	雲南市木次町下熊谷地内	地質調査業務	約4ヶ月	倉庫新築工事に係る地質調査業務一式	第2四半期	営繕課	II
	県立西部高等技術校(教室棟新築外)工事設計業務	益田市高津四丁目地内	建築関係コンサルタント	約9ヶ月	教室棟新築工事及び既存建物改修工事設計業務一式	第2四半期	営繕課	II
	県立西部高等技術校(教室棟新築外)工事地質調査業務	益田市高津四丁目地内	地質調査業務	約4ヶ月	教室棟新築工事に係る地質調査業務一式	第2四半期	営繕課	II
新規	松江北高等学校((仮称)サイエンスラボ)整備工事地質調査業務	松江市奥谷町地内	地質調査業務	約4ヶ月	実習棟増築工事に係る地質調査業務一式	第2四半期	営繕課	II
新規	隠岐島前4地区家畜保護施設新築工事設計業務	隠岐郡西ノ島町由良牧地内	建築関係コンサルタント	約6ヶ月	家畜保護施設(木造 平屋建て 延べ面積240㎡)、排せつ物処理施設(木造 平屋建て 延べ面積70㎡)新築に係る実施設計業務	第2四半期	隠岐支庁県民局	II
変更	七類港 旧上屋修繕(解体)工事設計業務委託	松江市美保町七類地内	建築関係コンサルタント	5ヶ月	解体工事設計業務	第2四半期	東部県民センター	II
新規	六道湖東部浄化センター(汚泥処理棟)多目的トイレ他設置工事設計業務	松江市竹矢町地内	建築関係コンサルタント	4ヶ月	トイレ改修工事他設計業務	第2四半期	東部県民センター	II
新規	農業技術センター長寿命化(生物工学施設屋根・外壁改修外)工事設計業務	出雲市芦渡町外地内	建築関係コンサルタント	約4か月	生物工学施設外に係る屋根改修工事設計業務 家畜病性鑑定処理施設に係る屋根改修工事設計業務	第3四半期	東部県民センター 出雲事務所	II
	島根地区(浜田漁港)水産物供給基盤機能保全事業 排水浄化施設改良(屋根改修)工事設計業務	浜田市原井町地内	建築関係コンサルタント	約6ヶ月	屋根改修工事設計	第2四半期	西部県民センター	II
新規	津和野高等学校寄宿舎(つわぶき寮)解体工事設計業務	鹿足郡津和野町後田地内	建築関係コンサルタント	約3ヶ月	寄宿舎解体工事の設計一式	第2四半期	西部県民センター 益田事務所	II
新規	益田保健所長寿命化(屋上防水改修)工事設計業務	益田市昭和町地内	建築関係コンサルタント	約3ヶ月	庁舎屋上防水改修工事の設計一式	第2四半期	西部県民センター 益田事務所	II
変更	令和8年度ため池点検調査業務(隠岐7地域)	隠岐の島町海士町地内	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	ため池豪雨等設計 N=2箇所	第2四半期	隠岐支庁農林水産局	II

変更	令和8年度 県単局部改良事業 西郷漁港外 施設定期点検業務委託	隠岐の島町岬町地先	土木関係コンサルタント	約4ヶ月	施設定期点検 N=1式	第2四半期	隠岐支庁農林水産局	I
	令和8年度 水産環境整備事業 隠岐地区布施地区 藻場造成調査設計業務委託	隠岐の島町布施	土木関係コンサルタント	約7ヶ月	海底地盤調査 藻場調査 設計波高算定 配置設計	第2四半期	隠岐支庁農林水産局	I
新規	令和8年度 県単局部改良事業 知夫漁港外 橋梁点検業務委託	知夫村多沢地内外	土木関係コンサルタント	約5ヶ月	道路橋定期点検 N=6橋	第2四半期	隠岐支庁農林水産局	II
変更	宇龍漁港 水産物供給基盤機能保全事業 臨港道路(法面)測量調査設計業務委託	出雲市大社町宇竜地内	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	臨港道路法面 測量調査設計 N=1式	第2四半期	東部農林水産振興センター	I
新規	御津漁港 県単局部改良事業 公共事前調査業務委託	松江市鹿島町御津地先	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	公共事前調査 N=1式	第2四半期	東部農林水産振興センター	I
新規	小伊津漁港外 県単局部改良事業 機能保全計画更新業務委託	出雲市小伊津町地先	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	簡易調査A=4433m2 機能保全計画更新 N=1式	第2四半期	東部農林水産振興センター	II
新規	出雲・石見地区 美保関工区 藻場造成(保全事業) 調査設計業務委託	松江市美保関町七類地先	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	藻場礁設計 N=1式	第2四半期	東部農林水産振興センター	I
新規	恵曇漁港外 県単局部改良事業 橋梁定期点検業務委託	松江市鹿島町恵曇地内外	土木関係コンサルタント	約5ヶ月	橋梁点検 N=5橋	第3四半期	東部農林水産振興センター	II
新規	出雲・石見地区(島根町(瀬崎)工区)水産環境整備事業 設計波高算定業務委託	松江市島根町沖合	土木関係コンサルタント	約5ヶ月	設計波高算定 N=1式	第3四半期	東部農林水産振興センター	II
新規	令和7年度(補正)(和江工区増殖場)設計波高算定業務	大田市沖合	土木関係コンサルタント	5ヶ月	設計波高算定 N=1式	第3四半期	西部農林水産振興センター	I
新規	令和7年度(補正)(津摩工区魚礁)設計波高算定業務	浜田市沖合	土木関係コンサルタント	5ヶ月	設計波高算定 N=1式	第3四半期	西部農林水産振興センター	I
変更	令和8年度 島根2地区(浜田漁港)水産物供給基盤機能保全事業 排水浄化施設詳細設計業務委託(その8)	浜田市原井町地内	土木関係コンサルタント	約7ヶ月	詳細設計 N=1式	第2四半期	西部農林水産振興センター	II
新規	ダム貯水池測量業務委託	仁多郡奥出雲町三成、浜田市弥栄町木都賀 地内	測量業務	5ヶ月	ダム貯水池深浅測量 N=41本 河川定期横断測量 N=74本	第2四半期	企業局	II
変更	土木・建築施設定期点検業務(水管橋上部下部・管体診断)	江津市松川町地内外	その他業務	約5ヶ月	点検業務 N=1式	第2四半期	企業局 西部事務所	
新規	橋梁補修補強マニュアル改訂業務	県内一円	土木関係コンサルタント	約5か月	橋梁補修補強マニュアル改訂 N=1式	第2四半期	道路維持課	I
新規	砂防メンテナンス事業 砂防関係施設点検(アンカー健全性調査)業務(その4)	益田県土整備事務、津和野土木事業所管内	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	グラウンドアンカー施設点検(健全性調査)N=3地区(N=25本)	第2四半期	砂防課	II
新規	土砂・洪水氾濫危険流域調査検討業務(その10)	県内一円	土木関係コンサルタント	約8ヶ月	優先整備流域の優先度検討 N=1式	第2四半期	砂防課	I
変更	松江圏都市計画基礎調査業務委託	松江市安来市	土木関係コンサルタント業務	8ヶ月	都市計画基礎調査 N=1式	第2四半期	都市計画課	I
変更	(主)玉湯吾妻山線(湯町アンダー)排水設備更新設計業務委託	松江市玉湯町湯町	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	排水設備更新設計 N=1式	第2四半期	松江県土整備事務所	II
変更	国道431号外5線 防交付金(法面点検)業務委託	松江市西川津町地内外	土木関係コンサルタント	6ヶ月	法面点検 N=30箇所	第2四半期	松江県土整備事務所	II

変更	六坊地区外 砂防施設点 検業務委託	松江市秋鹿町 地内外	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	砂防関係施設点検 N=1式	第2四半期	松江県土整備事務所	II
変更	手結地区外 県単砂防修繕 (長寿命化) 工事 測量 調査設計業務委託	松江市鹿島町 手結地内外	土木関係コンサルタント	約4ヶ月	ひび割れ補修調査設計 N=1式	第3四半期	松江県土整備事務所	II
変更	馬橋川 県単河川修繕工事 下水道移転詳細設計 業務委託	松江市東津田 町地内	土木関係コンサルタント	約3ヶ月	下水道移転詳細設計 N =1式	第3四半期	松江県土整備事務所	II
変更	朝酌川 県単河川修繕工事 工損事後調査業務委託	松江市下東川 津町地内	補償コンサルタント業務	約5ヶ月	工損事後調査 木造家屋 5棟	第4四半期	松江県土整備事務所	II
変更	令和8年度県単 山崎地区 ため池調査設計業務	松江市 上本庄町	土木関係コンサルタント	8カ月	ため池設計業務 N=1箇所	第2四半期	松江県土整備事務所	II
新規	福浦法田線(福浦～諸喰 工区) 県単道路(半島対 策) 工事 測量業務委託	松江市 美保関町 諸喰	測量業務	6ヶ月	路線測量L=1.5km 地形測量 1式	第2四半期	松江県土整備事務所	II
新規	福浦法田線(福浦～諸喰 工区) 県単道路(半島対 策) 工事 道路詳細設計業務委託	松江市 美保関町 諸喰	土木関係コンサルタント	6ヶ月	道路詳細設計 L=1.5km	第2四半期	松江県土整備事務所	II
新規	(都)松江熊野線(新大橋 工区)防災安全交付金 (街路)事業 軟弱地盤対 策外詳細修正設計業務 委託	松江市東本町	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	軟弱地盤対策修正設計 N=1式 護岸詳細設計 N=1式	第2四半期	松江県土整備事務所	I
新規	(都)松江熊野線(新大橋 工区)防災安全交付金 (街路)事業 施工計画策 定外業務委託	松江市和多見 町～伊勢宮町	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	施工計画検討 N=1式 平面交差点詳細設計 N =2箇所	第2四半期	松江県土整備事務所	I
新規	(都)白濁本町天神町線 防災安全交付金(街路) 事業 電線共同溝詳細設 計業務委託	松江市白濁本 町～天神町	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	電線共同溝詳細設計 L =500m	第2四半期	松江県土整備事務所	II
新規	国道432号(大庭3工区) 防安交付金(改築) 工事 交差点照明設計業務委 託(その2)	松江市大草町 ～大庭町	土木関係コンサルタント	約5ヶ月	交差点照明施設詳細設 計 N=3箇所	第2四半期	松江県土整備事務所	II
変更	中川 大規模特定河川工 事 堰等詳細設計業務委 託(その6)(補正)	松江市 法吉町	土木関係コンサルタント	約7ヶ月	堰詳細設計 N=1式 施工計画 N=1式 仮設工設計 N=1式	第2四半期	松江県土整備事務所	I
新規	山中地区 防安交付金 (地すべり対策) 工事 建 物事前調査業務委託	松江市 大野町	補償コンサルタント業務	4カ月	建物事前調査 N=4棟	第2四半期	松江県土整備事務所	II
	国道431号(松江北道路) 改築工事 川津工区 物 件再算定(家屋)業務委 託	松江市下東川 津町	補償コンサルタント業務	約4か月	物件再算定 N=2棟	第2四半期	松江県土整備事務所	II
	国道431号(松江北道路) 改築工事 下佐陀工区外 物件再算定(家屋)業務 委託	松江市下佐陀 町外	補償コンサルタント業務	約4か月	物件再算定 N=3棟	第2四半期	松江県土整備事務所	II
新規	令和8年度 砂防関係施 設点検業務委託(広瀬土 木管内)	安来市一円	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	砂防関連施設点検 N=7箇所	第2四半期	松江県土整備事務所	II
新規	(一)広瀬荒島線(飯梨工 区) 防安交付金(改築) 工事 測量設計業務委託	安来市 飯梨町	土木関係コンサルタント	約8ヶ月	路線測量 L=1.1km 道路詳細設計 L=1.1km	第2四半期	松江県土整備事務所	II
新規	(一)安来インター線(島 田工区) 防災・安全交付 金(改築) 工事 施工計画 検討業務委託	安来市 島田町～ 黒井田町	土木関係コンサルタント	約9ヶ月	橋梁架設計画設計 N=1式	第2四半期	松江県土整備事務所	I
新規	安田地区 防安交付金 (急傾斜地崩壊対策) 工 事 測量調査設計業務委 託	安来市 伯太町 安田	土木関係コンサルタント	約8ヶ月	現地調査 1式 急傾斜施設設計 1式	第2四半期	松江県土整備事務所	II

新規	(都)飯島線 防災安全交付金(街路)工事 工損事後調査業務委託	安来市 飯島町	補償コンサルタント業務	約6ヶ月	工損事後調査・算定 N=10棟 工作物調査・算定 N=10 箇所	第2四半期	松江県土整備事務所	II
変更	防安交付金 法面等構造物点検業務	管内一円	土木関係コンサルタント	6ヶ月	構造物点検点検N=50箇所	第2四半期	雲南県土整備事務所	II
変更	国道184号外 メンテ補助(橋梁点検)業務	飯石郡 飯南町 角井外	土木関係コンサルタント	6ヶ月	橋梁点検N=28橋	第2四半期	雲南県土整備事務所	II
変更	中山間地域総合整備事業 飯南地区 調査設計業務(その2)	飯南町内	土木関係コンサルタント	9ヶ月	計画変更資料作成 1式	第2四半期	雲南県土整備事務所	II
変更	中山間地域農業農村総合整備事業 雲南中央地区 調査設計業務(その2)	雲南市内	土木関係コンサルタント	9ヶ月	計画変更資料作成 1式	第2四半期	雲南県土整備事務所	II
	農業農村整備事業 三刀屋地区 地すべり防止施設長寿命化対策実施設計その4業務	雲南市三刀屋町	土木関係コンサルタント	5カ月	地すべり防止施設長寿命化対策実施設計 N=3箇所	第2四半期	雲南県土整備事務所	II
	農業農村整備事業 大東地区 地すべり防止施設長寿命化対策実施設計その2業務	雲南市大東町	土木関係コンサルタント	5カ月	地すべり防止施設長寿命化対策実施設計 N=8箇所	第2四半期	雲南県土整備事務所	II
	農地整備事業(通作条件整備)春殖越戸地区 道路設計その2業務	雲南市 大東町 大東下分外	土木関係コンサルタント	8ヶ月	道路詳細設計 1式	第2四半期	雲南県土整備事務所	II
	[R7補正]農村地域防災減災事業 島根第23地区 ため池耐震点検調査業務(雲南36地域)	雲南市内	土木関係コンサルタント	7ヶ月	ため池耐震点検調査 4箇所	第2四半期	雲南県土整備事務所	II
	[R7補正]農村地域防災減災事業 島根第23地区 ため池耐震点検調査業務(雲南37地域)	仁多郡 奥出雲町	土木関係コンサルタント	7ヶ月	ため池耐震点検調査 5箇所	第2四半期	雲南県土整備事務所	II
変更	復旧治山事業 上ノ段地区2工区 測量・設計業務	雲南市三刀屋町上熊谷	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	溪間工測量設計業務	第2四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	林業専用道整備事業 中村大呂線 1工区 測量・設計業務(その3)	仁多郡奥出雲町中村	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	林業専用道測量設計業務	第2四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	林業専用道整備事業 中村大呂線 2工区 測量・設計業務(その3)	仁多郡奥出雲町大呂	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	林業専用道測量設計業務	第2四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	災害関連治山施行地管理事業 新庄田中地区 測量・設計業務	雲南市大東町 新庄	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	山腹工測量設計業務	第2四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	吉田三刀屋線 下口2工区 防安交付金(改築)工事 建物事前調査業務	雲南市三刀屋町多久和	補償コンサルタント業務	3ヶ月	建物事前調査 N=2棟	第2四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	掛合大東線 西日登工区 防安交付金(改築)工事 用地調査業務	雲南市木次町 西日登	測量業務	5カ月	用地調査 N=1式	第2四半期	雲南県土整備事務所	II
変更	国道314号外 防安交付金(法面点検)業務	仁多郡 奥出雲町 二円	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	法面点検 N=1式	第2四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	仁多管内一円 砂防関係施設点検業務	仁多郡 奥出雲町 一円	土木関係コンサルタント	約5ヶ月	砂防関係施設点検 N=1式	第2四半期	雲南県土整備事務所	II
変更	国道314号 細越工区 防安交付金(改築)工事 用地測量業務	仁多郡奥出雲町三成、横田	測量業務	10カ月	用地測量業務 N=1式	第2四半期	雲南県土整備事務所	II
変更	馬馳上川 防安交付金(通常砂防)工事 用地測量業務	仁多郡奥出雲町八代	測量業務	10カ月	用地測量業務 N=1式	第2四半期	雲南県土整備事務所	II
変更	国道314号 六日市工区 防安交付金(改築)工事 詳細設計業務	仁多郡奥出雲町横田	土木関係コンサルタント	9カ月	道路詳細設計業務 L=0.3km	第2四半期	雲南県土整備事務所	II
変更	阿井小学校地区 防安交付金(急傾斜地崩壊対策)工事 用地測量業務	仁多郡奥出雲町上阿井	測量業務	9カ月	用地測量業務 N=1式	第2四半期	雲南県土整備事務所	II

新規	国道184号(反辺A185工区外)土砂災害補助(災害防除)工事 用地調査業務委託	出雲市佐田町 反辺地内	測量業務	約6ヶ月	用地測量 A=2万m <sup>2</sup>	第2四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	国道184号外4線 メンテ補助(門型標識点検)業務委託	出雲市渡橋町 地内外	土木関係コンサルタント	約5ヶ月	門型標識点検 N=10基	第2四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	湖陵掛合線(畑村A012工区) 防安交付金(災害防除)工事 用地調査業務委託	出雲市湖陵町 畑村地内	測量業務	約6ヶ月	用地測量 A=1万m <sup>2</sup>	第2四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	大社日御碕線(新笹子トンネル)メンテ補助(トンネル修繕)工事 補修設計業務委託	出雲市大社町 杵築北地内	土木関係コンサルタント	約4ヶ月	詳細調査1式 詳細設計1式	第2四半期	出雲県土整備事務所	I
新規	令和8年度 砂防関係施設点検業務(出雲県土管内)	出雲市内	土木関係コンサルタント	約5カ月	砂防施設点検 N=4箇所 急傾斜施設点検 N=3箇所 地すべり施設点検 N=3箇所	第2四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	斐川一畑大社線(日御碕工区)県単法面修繕工事(半島対策)測量設計業務委託	出雲市内	土木関係コンサルタント	約5カ月	法面詳細設計 N=1箇所	第2四半期	出雲県土整備事務所	II
変更	令和8年度 農地整備事業(通作条件整備)くまびき海岸地区 調査設計業務	出雲市西園町	土木関係コンサルタント	8ヶ月	橋梁補修設計1式	第2四半期	出雲県土整備事務所	I
新規	令和8年度 機構関連農地整備事業 長浜園地区(第3-2工区) 家屋事後調査業務	出雲市西園町	補償コンサルタント業務	8ヶ月	建物事後調査業務1式	第2四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	令和8年度 水利施設整備事業 伊志見橋水門地区 水門撤去設計業務	出雲市斐川町 荘原地内	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	水門撤去実施設計1式	第2四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	令和8年度 海岸メンテナンス事業 東地合第3地区 実施設計業務	出雲市地合町 地内	土木関係コンサルタント	8ヶ月	現地測量一式 護岸設計一式	第2四半期	出雲県土整備事務所	I
新規	令和8年度 県単県営地すべり対策事業 出雲地区 法面対策測量設計業務	出雲市	土木関係コンサルタント	5ヶ月	現地測量一式 法面設計一式	第2四半期	出雲県土整備事務所	II
変更	令和8年度 県単林道整備事業(塩津線)測量・設計等業務	出雲市塩津町 地内	土木関係コンサルタント	約8ヶ月	林道修正設計 L=0.5km	第2四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	令和8年度 治山・林道事業現場技術業務(その2)	出雲市美談町 地内外	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	現場技術業務 N=6ヶ月	第2四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	鰯淵寺線(奥宇賀工区)交通安全補助工事 バイブライン設計業務	出雲市奥宇賀町 地内外	土木関係コンサルタント	6ヶ月	バイブライン詳細設計 L=1km	第2四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	多井釜浦塩津線(十六島～釜浦工区)県単道路用地測量業務(半島対策)	出雲市十六島町～釜浦町 地内	測量業務	6ヶ月	用地測量 A=0.95万m <sup>2</sup>	第2四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	出雲平田線(西代工区)交通安全補助工事 建物事後調査業務	出雲市西代町 地内	補償コンサルタント業務	5ヶ月	建物事後調査 1式	第2四半期	出雲県土整備事務所	II
変更	新内藤川 防安交付金(広域河川)工事(補正)井原取水堰詳細設計業務委託	出雲市浜町 地内	土木関係コンサルタント	約7ヶ月	取水堰詳細設計 一式	第2四半期	出雲県土整備事務所	II
変更	新内藤川 防安交付金(広域河川)工事(補正)建物事前調査業務委託(その4)	出雲市浜町 地内外	補償コンサルタント業務	約4カ月	建物事前調査 N=9棟	第2四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	河下港(垂水地区)港整備交付金 臨港道路詳細設計業務	出雲市河下町 地内外	土木関係コンサルタント	6カ月	臨港道路設計 N=1式	第2四半期	出雲県土整備事務所	II
変更	斐川上島線(武部2工区)防安交付金(改築)工事 用地測量業務委託	出雲市斐川町 三絡地内	測量業務	約5ヶ月	用地測量 A=0.74ha	第3四半期	出雲県土整備事務所	II

新規	浜山公園 総合交付金(公園)監視カメラ設計業務	出雲市 浜町 地内外	土木関係コンサルタント	約5ヶ月	監視カメラ設計 N=7基	第2四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	神門通り線(2工区)防安交付金(街路)工事 建物事後調査業務	出雲市 大社町 修理免 地内	補償コンサルタント業務	約7ヶ月	建物事後調査 N=3棟	第2四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	高瀬川 防安交付金(広城河川)建物調査業務	出雲市 斐川町 上庄原 地内	補償コンサルタント業務	約7ヶ月	建物事前調査 N=2棟 建物事後調査 N=8棟	第2四半期	出雲県土整備事務所	II
	令和8年度 農村地域防災減災事業 県央第二地区 地すべり防止施設長寿命化対策実施設計(その2)業務	邑智郡 川本町 大字 南佐木 地内外	土木関係コンサルタント	約8ヶ月	地すべり防止施設 長寿命化実施設計 N=1式	第2四半期	県央県土整備事務所	II
	令和8年度 農村地域防災減災事業 島根第23地区 ため池耐震点検調査業務(県央第10地域)	邑智郡 川本町 大字 南佐木 地内外	土木関係コンサルタント	約8ヶ月	ため池耐震点検調査 N=2箇所	第2四半期	県央県土整備事務所	II
新規	国道261号外 メンテ補助(橋梁点検)業務	邑智郡 川本町 地内外	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	道路橋定期点検 N=1式	第2四半期	県央県土整備事務所	II
新規	(主)仁摩邑南線外 メンテ補助(橋梁点検)業務	邑智郡 川本町 地内外	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	道路橋定期点検 N=1式	第2四半期	県央県土整備事務所	II
新規	国道261号外 メンテ補助(トンネル点検)業務	邑智郡 川本町 地内外	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	トンネル点検 N=7トンネル	第2四半期	県央県土整備事務所	I
新規	(主)仁摩邑南線外 メンテ補助(トンネル点検)業務	邑智郡 川本町 地内外	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	トンネル点検 N=6トンネル	第2四半期	県央県土整備事務所	I
新規	(主)温泉津川本線(川下工区)県単道路(交通安全)工事外 現場技術業務 その2	邑智郡 川本町 大字 川下 地内外	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	工事監督支援業務 N=6箇月	第2四半期	県央県土整備事務所	II
新規	国道375号(湯抱2工区)総合交付金(改築)工事外 現場技術業務(補正)その2	邑智郡 美郷町 湯抱 地内外	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	工事監督支援業務 N=6ヶ月	第2四半期	県央県土整備事務所	II
新規	(主)川本波多線(多田～港工区)防安交付金(改築)工事外 現場技術業務(補正) その2	邑智郡 美郷町 乙原 地内外	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	工事監督支援業務 N=6ヶ月	第2四半期	県央県土整備事務所	II
変更	大久保谷 防安交付金(通常砂防)工事 用地調査業務	邑智郡 川本町 大字 谷戸地内	補償コンサルタント業務	約7ヶ月	用地測量 N=1式	第2四半期	県央県土整備事務所	II
変更	邑南町(旧羽須美村) 防安交付金(基礎調査)土砂災害警戒区域等2巡目基礎調査業務(その3)	邑智郡 邑南町 下口羽 外地内	測量業務	約10ヶ月	基礎調査 (急傾斜・土石流) 詳細現地調査 N=1式 区域確定 N=1式	第2四半期	県央県土整備事務所	II
変更	邑南町(旧瑞穂町) 防安交付金(基礎調査)土砂災害警戒区域等2巡目基礎調査業務(その3)	邑智郡 邑南町 淀原 外地内	測量業務	約10ヶ月	基礎調査 (急傾斜・土石流) 詳細現地調査 N=1式 区域確定 N=1式	第2四半期	県央県土整備事務所	II
変更	邑南町(旧石見町) 防安交付金(基礎調査)土砂災害警戒区域等2巡目基礎調査業務(その3)	邑智郡 邑南町 矢上 外地内	測量業務	約10ヶ月	基礎調査 (急傾斜・土石流) 詳細現地調査 N=1式 区域確定 N=1式	第2四半期	県央県土整備事務所	II
変更	濁川(井原工区)県単河川緊急整備工事 用地調査業務	邑智郡 邑南町 井原地内	補償コンサルタント業務	約7ヶ月	用地測量 N=1式	第2四半期	県央県土整備事務所	II
新規	(主)浜田作木線(荻原1工区)総合交付金(改築)工事 用地測量業務	邑智郡 邑南町 矢上地内	補償コンサルタント業務	約7ヶ月	用地測量 N=1式	第2四半期	県央県土整備事務所	II
新規	(主)田所国府線(市木工区)防安交付金(改築)工事 現場技術業務 その2	邑智郡 邑南町 市木地内	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	工事監督支援業務 N=6箇月	第2四半期	県央県土整備事務所	II
新規	(都)栄町高禪寺線 防安交付金(街路)工事 用地測量業務	大田市 大田町 大田地内	測量業務	約6ヶ月	用地測量 N=1式	第2四半期	県央県土整備事務所 大田事業所	II

新規	(主)大田桜江線(行恒2工区)防安交付金(改築)工事 用地測量業務	大田市 久利町 行恒地内	測量業務	約6ヶ月	用地測量 N=1式	第2四半期	県央県土整備事務所 大田事業所	II
変更	国道375号外 防安交付金(法面点検)道路土工構造物点検業務	大田市 川合町 地内外	土木関係コンサルタント	約4ヶ月	道路土工構造物点検 N=20箇所	第2四半期	県央県土整備事務所 大田事業所	II
新規	(主)三瓶山公園線(静間橋)メンテ補助(橋梁修繕)修繕設計業務	大田市 静間町 地内	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	橋梁修繕設計 N=1式	第2四半期	県央県土整備事務所 大田事業所	I
新規	池田町下地区 県単砂防修繕(長寿命化)工事 擁壁工補修設計業務	大田市 三瓶町 池田地内	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	補修設計 N=1式	第2四半期	県央県土整備事務所 大田事業所	II
新規	大原川地区 ダム管理設備設計業務	大田市 久手町 刺鹿 地内外	土木関係コンサルタント	約7ヶ月	ダム管理設備設計 N=1式	第2四半期	県央県土整備事務所 大田事業所	I
新規	大浦北地区 県単砂防修繕(長寿命化)工事 測量設計業務	大田市 五十猛町 地内	土木関係コンサルタント	約5ヶ月	現地測量・設計 N=1式	第2四半期	県央県土整備事務所 大田事業所	II
新規	令和8年度 砂防関係施設点検業務(大田事業所管内)	大田市 温泉津町 温泉津 地内	土木関係コンサルタント	約7ヶ月	砂防関係施設点検 N=2箇所	第2四半期	県央県土整備事務所 大田事業所	II
新規	温泉津地区 県単急傾斜地崩壊対策工事 測量設計業務	大田市 温泉津町 温泉津 地内	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	現地測量・設計 N=1式	第2四半期	県央県土整備事務所 大田事業所	II
新規	西田町A地区 公共事前調査業務	大田市 温泉津町 地内	土木関係コンサルタント	約5ヶ月	公共事前調査 N=1式	第2四半期	県央県土整備事務所 大田事業所	II
新規	令和8年度 久手地区農業用水施設設計(その4)業務	大田市 久手町 波根西 地内外	土木関係コンサルタント	約5ヶ月	パイプライン 付帯施設設計 N=1式	第2四半期	県央県土整備事務所 大田事業所	II
新規	令和8年度 県単県警緊急地すべり対策事業 畑中地区 調査解析業務	大田市 久利町 久利地内	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	地下水調査 N=1式 地すべり解析 N=1式	第2四半期	県央県土整備事務所 大田事業所	II
新規	(都)栄町高禪寺線 防安交付金(街路)工事 物件調査業務	大田市 大田町 大田地内	補償コンサルタント業務	約6ヶ月	物件調査 N=1式	第2四半期	県央県土整備事務所 大田事業所	II
新規	(主)大田桜江線(行恒2工区)防安交付金(改築)工事 物件調査業務	大田市 久利町 行恒地内	補償コンサルタント業務	約6ヶ月	物件調査 N=1式	第2四半期	県央県土整備事務所 大田事業所	II
新規	八戸ダム 貯水池堆砂測量業務	江津市 桜江町 八戸地内	測量業務	約5ヶ月	深淺測量(八戸川)17側線 深淺測量(日貫川)10側線	第2四半期	浜田県土整備事務所	II
	国道261号外 防安交付金(法面点検)道路法面等構造物点検業務	江津市 桜江町 地内外	土木関係コンサルタント	約5ヶ月	法面等構造物点検 N=1式	第3四半期	浜田県土整備事務所	II
	国道186号外 防安交付金(法面点検)道路法面等構造物点検業務	浜田市 金城町 地内外	土木関係コンサルタント	約5ヶ月	法面等構造物点検 N=1式	第3四半期	浜田県土整備事務所	II
	国道186号外 防安交付金(災害防除)道路防災カルテ点検業務その2	浜田市 金城町 上来原 地内外	土木関係コンサルタント	約5ヶ月	防災カルテ点検 N=184箇所	第2四半期	浜田県土整備事務所	II
	国道186号外 防安交付金(災害防除)道路防災カルテ点検業務その3	浜田市 相生町 地内外	土木関係コンサルタント	約5ヶ月	防災カルテ点検 N=253箇所	第2四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	(主)浜田八重可部線(金城・旭工区)土砂災害補助(災害防除)工事 測量設計業務(補正)	浜田市 旭町 丸原地内外	土木関係コンサルタント	約5ヶ月	路線測量 N=1式 落石対策詳細設計 N=1式	第2四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	(主)浜田八重可部線(旭工区)土砂災害補助(災害防除)工事 測量設計業務(補正)	浜田市 旭町 都川地内	土木関係コンサルタント	約5ヶ月	路線測量 N=1式 落石対策詳細設計 N=1式	第2四半期	浜田県土整備事務所	II

	R8 (一)桜江旭インター線(山中大橋)防交交付金(橋梁耐震)工事 現場技術業務(補正)その2	江津市 桜江町 長谷地内	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	現場技術業務 N=6ヶ月	第2四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	高野地区 事業間連携砂防等(地すべり対策)工事 用地測量業務(その3)	浜田市 長浜町 地内	測量業務	約8ヶ月	用地測量 Cブロック A=600m2 Hブロック A=1800m2	第2四半期	浜田県土整備事務所	II
	(一)跡市波子停車場線(跡市2工区)防交交付金(改築)工事 用地測量業務	江津市跡市町 地内	測量業務	約5カ月	用地測量 N=1式	第2四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	治和川左支溪 防交交付金(通常砂防)工事 側壁護岸修正設計業務	浜田市治和町	土木関係コンサルタント業務	3ヶ月	側壁護岸修正設計業務 N=1式	第2四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	R8 八戸川 県単河川災害関連工事 現場技術業務 その2	江津市 桜江町 今田地内	土木関係コンサルタント	6ヶ月	現場技術業務 N=1式	第2四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	R8 (主)桜江金城線(市山A工区)総合交付金(改築)工事外 現場技術業務 その2	江津市 桜江町 市山地内外	土木関係コンサルタント	6ヶ月	現場技術業務 N=1式	第2四半期	浜田県土整備事務所	II
変更	令和7補正 (一)三隅井野長浜線(井野工区)総合交付金(改築)工事 法面修正設計業務	浜田市 三隅町井野地 内	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	法面工詳細設計 N=1式	第2四半期	浜田県土整備事務所	II
	令和9年度 広域基幹林道整備事業 金城弥栄線 環境調査業務	浜田市 弥栄町 地内	土木関係コンサルタント	約12ヶ月	環境調査 一式	第3四半期	浜田県土整備事務所	I
新規	令和8年度 県単県営地すべり対策事業 調査解析(上野坂)業務	浜田市 弥栄町 野坂地内	土木関係コンサルタント業務	約6ヶ月	現地測量 1式 調査ボーリング N=1孔 解析業務 1式	第2四半期	浜田県土整備事務所	II
変更	国道191号(宇津川工区)盛土のり面補助(盛土対策)測量設計業務	益田市美都町 宇津川地内	土木関係コンサルタント	約8ヶ月	横断測量 L=0.02km ボーリング調査 N=2箇所 地下水観測 N=2孔 法面工詳細設計 N=1式	第2四半期	益田県土整備事務所	II
新規	国道191号外 防交交付金(法面点検)業務	益田市内一円	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	法面点検 1式	第2四半期	益田県土整備事務所	II
	澄川地区 防災安全交付金(急傾斜対策)工事 用地測量業務 その1	益田市匹見町 澄川地内	測量業務	8ヶ月	用地測量 L=180m	第3四半期	益田県土整備事務所	II
新規	(一)東仙道津田停車場線(大草2工区)県単道路整備事業 用地測量業務その1	益田市津田町 地内	測量業務	4カ月	用地測量 A=1.4万m2	第2四半期	益田県土整備事務所	II
新規	(一)東仙道津田停車場線(大草2工区)県単道路整備事業 用地測量業務その2	益田市津田町 地内	測量業務	7カ月	用地測量 A=2.5万m2	第2四半期	益田県土整備事務所	II
新規	益田港 港湾施設定期点検業務	益田市高津町 地内	土木関係コンサルタント	約4ヶ月	目視点検 A=2,600m2 長寿命化計画更新N=1式	第2四半期	益田県土整備事務所	II
新規	令和8年度 林道整備交付金事業 耕田内美線(第3工区)測量・設計業務業務	鹿足郡 津和野町 商人地内	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	林道 測量・設計 1式	第2四半期	益田県土整備事務所	II
変更	国道187号外 防交交付金(法面点検)業務	鹿足郡管内一 円	土木関係コンサルタント	約5ヶ月	法面等構造物点検 N=22箇所	第2四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事業所	II
	令和8年度 砂防関係施設点検業務(鹿足地区)	鹿足郡管内一 円	土木関係コンサルタント	約4ヶ月	砂防施設点検 N=2箇所 急傾斜施設点検 N=6箇所	第2四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事業所	II
新規	(主)津和野田万川線(田二穂工区)防交交付金(改築)工事 用地調査業務その4	鹿足郡津和野 町高峯地内	測量業務	約6ヶ月	用地測量 A=24,000㎡	第2四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事業所	II
新規	(一)楠木津和野停車場線(笹山2工区)総合交付金(改築)工事 地質調査業務	鹿足郡津和野 町笹山地内	地質調査業務	約5ヶ月	地質調査 N=1式	第2四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事業所	II

新規	津和野川 防安交付金(総流防)工事 用地測量業務	鹿足郡津和野町高峯外地内	測量業務	約6ヶ月	用地測量 A=15,000m <sup>2</sup>	第2四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事業所	II
新規	上伊谷川B 防安交付金(通常砂防)工事 用地測量業務	鹿足郡吉賀町朝倉地内	測量業務	約6ヶ月	用地測量 A=10,000m <sup>2</sup>	第2四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事業所	II
新規	枇谷地区 防安交付金(急傾斜)工事 排水構造物詳細設計業務	鹿足郡吉賀町枇谷地内	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	排水構造物詳細設計 N=1式	第2四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事業所	II
変更	国道485号(下西2工区)防安交付金(改築)用地測量調査業務	隠岐の島町下西地内	補償コンサルタント業務	約6ヶ月	用地測量 A=4,000m <sup>2</sup> 立竹木調査 N=1式	第2四半期	隠岐支庁県土整備局	II
変更	国道485号 メンテ補助(トンネル点検)業務	隠岐の島町一円	土木関係コンサルタント	8ヶ月	トンネル点検 N=4箇所	第2四半期	隠岐支庁県土整備局	I
変更	国道485号外 メンテ補助(橋梁点検)業務	隠岐の島町一円	土木関係コンサルタント	8ヶ月	橋梁点検 N=17橋	第2四半期	隠岐支庁県土整備局	II
新規	隠岐空港線(隠岐トンネル)メンテ補助(トンネル修繕)工事 補修調査設計業務	隠岐の島町岬町地内	土木関係コンサルタント	8ヶ月	対策工法検討 N=1箇所	第2四半期	隠岐支庁県土整備局	I
新規	隠岐空港線(下橋)メンテ補助(橋梁修繕)工事 補修調査設計業務	隠岐の島町西田地内	土木関係コンサルタント	7ヶ月	橋梁修繕設計 N=1橋	第2四半期	隠岐支庁県土整備局	II
新規	国道485号外 防安交付金(法面点検)業務	隠岐の島町一円	土木関係コンサルタント	6ヶ月	道路法面等構造物点検 N=22箇所	第2四半期	隠岐支庁県土整備局	II
新規	国道485号外 防安交付金(災害防除)工事 道路防災カルテ点検(定期点検)業務	隠岐の島町一円	土木関係コンサルタント	6ヶ月	防災カルテ点検 N=150箇所	第2四半期	隠岐支庁県土整備局	II
新規	隠岐空港 除雪車庫建設地質調査業務	隠岐の島町岬町地内	地質調査業務	5ヶ月	地質調査 N=1式	第2四半期	隠岐支庁県土整備局	II
新規	隠岐空港 水平表面航空測量業務	隠岐の島町岬町地内	測量業務	5ヶ月	航空測量 N=1式	第2四半期	隠岐支庁県土整備局	I
新規	隠岐空港 障害物件調査業務	隠岐の島町岬町地内	測量業務	5ヶ月	障害物件調査 N=1式	第2四半期	隠岐支庁県土整備局	II
新規	太井谷川 防災安全交付金(通常砂防)工事 用地調査業務(補正)	西ノ島町大字美田地内	補償コンサルタント業務	6ヶ月	用地測量 A=1.5万m <sup>2</sup> 立竹木調査 N=1式	第2四半期	隠岐支庁県土整備局	II
新規	福井谷川右支溪防災安全交付金(通常砂防)工事 測量調査設計業務	海士町大字福井地内	土木関係コンサルタント業務	約8ヶ月	現地測量 A=0.015km <sup>2</sup> ボーリング調査 N=1式 砂防堰塊詳細設計 N=1式	第2四半期	隠岐支庁県土整備局	II
新規	(一)海士島線防安交付金(法面点検)業務	海士町大字福井地内外	土木関係コンサルタント業務	約7ヶ月	道路法面等構造物点検 N=12箇所	第2四半期	隠岐支庁県土整備局	II
変更	隠岐空港 航空灯火施設改良実施設計業務	隠岐の島町岬町地内	土木関係コンサルタント	6ヶ月	航空灯火施設改良実施設計 N=1式	第2四半期	隠岐支庁県土整備局	I
	出雲空港 進入路灯柱詳細点検業務委託	出雲市斐川町沖洲地内外	土木関係コンサルタント業務	約4ヶ月	進入路灯柱詳細点検 1本	第2四半期	出雲空港管理事務所	II
	出雲空港障害物件調査業務	出雲市斐川町沖洲地内外	測量業務	8ヶ月	障害物件調査	第2四半期	出雲空港管理事務所	II
	出雲空港水平表面障害抽出業務	出雲市斐川町沖洲地内外	測量業務	8ヶ月	水平表面障害調査	第2四半期	出雲空港管理事務所	I
変更	宍道湖流域下水道(西部処理区) 防災安全交付金 マンホール更生詳細設計業務(その2)	出雲市斐川町併川地内	土木関係コンサルタント	約6カ月	マンホール耐震診断 N=1式 マンホール更生詳細設計 N=1基	第2四半期	宍道湖流域下水道事務所	I

新規	宍道湖流域下水道(西部処理区)防災安全交付金マンホール更生詳細設計業務(その3)	出雲市斐川町併川地内	土木関係コンサルタント	約6カ月	マンホール更生詳細設計 N=1基	第2四半期	宍道湖流域下水道事務所	I
新規	宍道湖流域下水道 県単下水道マンホール更生工事外 現場技術業務	松江市矢田町地内外	土木関係コンサルタント	約8ヶ月	現場技術業務 N=1式	第2四半期	宍道湖流域下水道事務所	II
新規	宍道湖流域下水道(東部処理区)国道432号(大庭3工区)管路支障移転工事 詳細設計業務	松江市大庭町地内	土木関係コンサルタント	約6カ月	管路移設詳細設計 L=635m	第2四半期	宍道湖流域下水道事務所	II
	(仮称)松江警察署鹿島駐在所新築工事設計業務	松江市	建築関係コンサルタント	6ヶ月	駐在所新築設計	第2四半期	警察本部	II
	内中原交番改修工事設計業務	松江市	建築関係コンサルタント	3ヶ月	交番改修設計	第2四半期	警察本部	II
	出雲警察署別館外壁劣化度診断業務	出雲市	その他業務	4ヶ月	外壁劣化度調査	第2四半期	警察本部	II

2. 随意契約

前回公表からの変更等	業務委託名	委託場所	委託種別	期間	委託概要	入札時期	発注機関	備考 I:県外含む II:県内のみ
新規	令和8年度 浜田漁港排水浄化現場 技術	浜田市原井町 地内	土木関係コンサルタント 業務	約7ヶ月	現場技術業務 1式	第2四半期	西部農林水産振興センター	II

3. プロポーザル方式

前回公表からの変更	業務委託名	委託場所	委託種別	期間	委託概要	入札時期	発注機関	備考 I:県外含む II:県内のみ
	該当なし							

4. 一般競争入札

前回公表からの変更等	業務委託名	委託場所	委託種別	期間	委託概要	入札時期	発注機関	備考 I:県外含む II:県内のみ
変更	飯梨川工業用水道事業 アセットマネジメントによる 施設管理・更新計画策定 業務委託	安来市上坂田 町ほか	土木関係コンサルタント 業務	13ヶ月	中期事業計画の作成 施設管理基本計画の更新	第2四半期	企業局	I (総合評価方式)
新規	島根県水道用水供給事業 (斐伊川水道) アセットマネジメントによる 中期事業計画策定業務 委託	雲南市加茂町 三代ほか	土木関係コンサルタント 業務	7ヶ月	中期事業計画の作成	第2四半期	企業局	I (総合評価方式)
新規	(都)松江熊野線(新大橋 工区)防災安全交付金 (街路)事業 橋梁詳細設 計業務委託	松江市	土木関係コンサルタント	14ヶ月	橋梁修正設計 N=1式	第2四半期	都市計画課 (松江県土整備事務所)	I