

令和元年度建設工事関係業務委託の発注見通し

作成機関名	益田県土整備事務所
-------	-----------

1. 指名競争入札

公表する事項						
業務委託名	委託場所	委託種別	期間	委託概要	入札時期	備考 I:県外含む II:県内のみ
国道488号(澄川工区)総合交付金(改築)工事構造物設計業務その1	益田市匹見町澄川地内	土木関係コンサルタント業務	約8ヵ月	モタレ式擁壁詳細設計 N=1式 補強土壁詳細設計 N=1式	第1四半期	II
国道488号(澄川工区)総合交付金(改築)工事構造物設計業務その2	益田市匹見町澄川地内	土木関係コンサルタント業務	約8ヵ月	補強土壁詳細設計 N=1式 箱型函渠設計 N=1式	第1四半期	II
【新規】 明見谷川防災安全交付金(通常砂防)工事測量設計業務委託	益田市須子町地内	土木関係コンサルタント業務	8	堰堤詳細設計 N=1式 現地測量 A=0.003km ²	第1四半期	II
(一)美濃地石見横田停車場線(美濃地2工区)防災安全交付金(改築)工事用地測量業務	益田市美濃地町地内	測量業務	約6ヵ月	用地測量A=7万m ² 立竹木調査算定A=500m ²	第1四半期	II
テキレ川 防災安全交付金(通常砂防)工事 測量設計業務	益田市染羽町地内	土木関係コンサルタント業務	7ヵ月	堰堤詳細設計 N=1式 現地測量 A=0.015km ²	第1四半期	II
光明寺前川 防災安全交付金(通常砂防)工事 測量設計業務	益田市波田町地内	土木関係コンサルタント業務	7ヵ月	堰堤詳細設計 N=1式 現地測量 A=0.03km ²	第1四半期	II
国道191号外防災安全交付金(橋梁点検)業務	管内一円	土木関係コンサルタント業務	6ヵ月	橋梁点検 N=51橋	第1四半期	II
国道191号外防災安全交付金(トンネル点検)業務	管内一円	土木関係コンサルタント業務	6ヵ月	トンネル点検 N=7本	第1四半期	I
国道191号外防災安全交付金(シェッドシェルター点検)業務	管内一円	土木関係コンサルタント業務	6ヵ月	シェッド・シェルター点検 N=7箇所	第1四半期	II
国道191号外防災安全交付金(法面点検)業務	管内一円	土木関係コンサルタント業務	6ヵ月	法面点検 N=100箇所	第1四半期	II
(主)益田阿武線(高角橋)防災安全交付金(橋梁修繕)工事 調査設計業務	益田市高津町地内	土木関係コンサルタント業務	6ヵ月	橋梁修繕設計 N=1式	第1四半期	I
国道191号(道川工区段階施工)防災安全交付金(災害防除)工事用地調査業務その3(2月補正)	益田市匹見町道川地内	測量業務	6ヵ月	用地測量A=2万m ²	第1四半期	II

【新規】 国道191号(山本工区段階施工) 防災安全交付金(災害防除)工事 測量設計業務(2月補正)	益田市美 都町山本 地内	土木関係コン サルタント業 務	6ヶ月	落石調査N=1式 落石防護柵設計N=1式	第1四半期	Ⅱ
【新規】 国道191号(丸茂工区段階施工) 防災安全交付金(災害防除)工事 測量設計業務(2月補正)	益田市美 都町丸茂 地内	土木関係コン サルタント業 務	6ヶ月	落石調査N=1式 落石防護柵設計N=1式	第1四半期	Ⅱ
(主)浜田美都線(板井川大橋)防 災安全交付金(橋梁耐震)工事 調査設計業務	益田市美 都町板井 川地内	土木関係コン サルタント業 務	6ヶ月	仮設工詳細設計 N=1式 用地測量 A=0.5万㎡	第1四半期	Ⅰ
(主)三隅美都線外 道路防災点 検(安定度調査)業務 その1	管内一円	土木関係コン サルタント業 務	6ヶ月	安定度調査 N=1式	第2四半期	Ⅱ
(主)三隅美都線外 道路防災点 検(安定度調査)業務 その2	管内一円	土木関係コン サルタント業 務	6ヶ月	安定度調査 N=1式	第2四半期	Ⅱ
(主)三隅美都線外 道路防災点 検(安定度調査)業務 その3	管内一円	土木関係コン サルタント業 務	6ヶ月	安定度調査 N=1式	第2四半期	Ⅱ
【新規】 令和元年度高津川地区外現場技 術(その2)業務	鹿足郡津 和野町長 福外	土木関係コン サルタント業 務	9ヶ月	現場技術業務1式	第1四半期	Ⅱ
【新規】 令和元年度赤松・神出堤地区た め池改修(赤松堤)実施設計業務	益田市 遠田町地 内	土木関係コン サルタント業 務	約9ヶ 月	ため池実施設計 1式 地質調査 1式 用地測量 1式	第1四半期	Ⅱ
【新規】 令和元年度赤松・神出堤地区た め池改修(神出堤)実施設計業務	益田市 遠田町地 内	土木関係コン サルタント業 務	約9ヶ 月	ため池実施設計 1式 地質調査 1式 用地測量 1式	第1四半期	Ⅱ
【新規】 令和元年度堤田地区外1地区現 場技術業務	鹿足郡津 和野町池 村外	土木関係コン サルタント業 務	約9ヶ 月	現場技術業務1式	第1四半期	Ⅱ
【新規】 予防治山事業 森ヶ谷地区 測量・設計業務	鹿足郡吉 賀町幸地 地内	土木関係コン サルタント業 務	約3ヶ 月	溪間工 測量設計 1式	第1四半期	Ⅱ
【新規】 緊急予防治山事業 中津田地区 測量・設計業務	益田市津 田町 地 内	土木関係コン サルタント業 務	約3ヶ 月	山腹工 測量設計 1式	第1四半期	Ⅱ
【新規】 復旧治山事業 名賀川地区(白井 シャンシャン2工区) 測量・設計 業務	鹿足郡津 和野町名 賀 地内	土木関係コン サルタント業 務	約6ヶ 月	溪間工 測量設計 1式	第1四半期	Ⅱ
【新規】 林道整備交付金事業 耕田内美 線(第3工区) 測量・設計業務	鹿足郡津 和野町商 人 地内	土木関係コン サルタント業 務	約6ヶ 月	1車線林道 測量設計 1式	第1四半期	Ⅱ

作成機関名	益田県土整備事務所
-------	-----------

2. 随意契約

公表する事項						
業務委託名	委託場所	委託種別	期間	委託概要	入札時期	備考 I:県外含む II:県内のみ
該当無し						

作成機関名	益田県土整備事務所
-------	-----------

3. プロポーザル方式

公表する事項						
業務委託名	委託場所	委託種別	期間	委託概要	入札時期	備考 I:県外含む II:県内のみ
該当無し						

作成機関名	益田県土整備事務所
-------	-----------

4. 総合評価方式

公表する事項						
業務委託名	委託場所	委託種別	期間	委託概要	入札時期	備考 I:県外含む II:県内のみ
該当無し						

令和元年度建設工事関係業務委託の発注見通し

作成機関名

津和野土木事業所

1. 指名競争入札

公表する事項						
業務委託名	委託場所	委託種別	期間	委託概要	入札時期	備考 I:県外含む II:県内のみ
【新規】 (主)津和野田万川線(田二穂工区)総合交付金(改築)工事 用地調査業務 その1	鹿足郡津和野町高峰外地内	補償コンサルタント業務	5ヶ月	用地測量 N=1式 工作物補償 N=1式	第1四半期	II
【新規】 (主)津和野田万川線(田二穂工区)総合交付金(改築)工事 用地調査業務 その2	鹿足郡津和野町田二穂地内	補償コンサルタント業務	5ヶ月	用地測量 N=1式 工作物補償 N=1式	第3四半期	II
【新規】 (一)津和野須佐線(中曽野工区)防災安全交付金(改築)工事 橋梁設計業務	鹿足郡津和野町山下地内	土木関係コンサルタント業務	8ヶ月	橋梁詳細設計N=1式 機械ボーリング N=2孔	第1四半期	II
【新規】 (一)津和野須佐線(中曽野工区)防災安全交付金(改築)工事 用地調査業務	鹿足郡津和野町山下地内	測量業務	5ヶ月	用地測量 N=1式	第3四半期	II
【新規】 (一)須川谷日原線(相撲ヶ原工区)防災安全交付金(改築)工事 測量設計業務	鹿足郡津和野町相撲ヶ原地内	土木関係コンサルタント業務	5ヶ月	残土処理場設計 N=1式	第1四半期	II
【新規】 下山川2 防災安全交付金(通常砂防)工事 測量調査設計業務	鹿足郡津和野町中川地内	土木関係コンサルタント業務	7ヶ月	測量 砂防堰堤設計 機械ボーリング	第1四半期	II
【新規】 津和野川 防災安全交付金事業 用地調査業務	鹿足郡津和野町高峯地内	測量業務	約5ヶ月	用地測量 N=1.2万m ²	第2四半期	II
【新規】 (主)六日市錦線(有飯工区) 防災安全交付金(交通安全)工事 側道橋調査設計業務	鹿足郡吉賀町有飯地内	土木関係コンサルタント業務	約5ヶ月	側道橋調査設計 N=1橋	第2四半期	II
【新規】(主)吉賀匹見線(皆富大橋)防災安全交付金(橋梁耐震)工事 詳細設計業務	鹿足郡吉賀町七日市地内	土木関係コンサルタント業務	約5ヶ月	耐震補強設計 N=1式	第2四半期	I
【新規】国道187号線外 線(万瀬大橋外14) 防災安全交付金(橋梁点検)事業 道路橋定期点検業務	鹿足郡管内	土木関係コンサルタント業務	約5ヶ月	橋梁点検 N=15橋	第2四半期	II
【新規】 (主)萩津和野線外1線(名賀トンネル外2) 防災安全交付金(トンネル点検)事業 トンネル定期点検業務	鹿足郡管内	土木関係コンサルタント業務	約5ヶ月	トンネル点検 N=3トンネル	第1四半期	I
【新規】 国道187号(白谷洞門外1) 防災安全交付金(シェッド・シェルター点検)事業 洞門定期点検業務	鹿足郡管内	土木関係コンサルタント業務	約5ヶ月	洞門点検 N=2洞門	第2四半期	II

【新規】 (主)吉賀匹見線外2線 防災安全 交付金(災害防除)事業 安定度 調査業務 その1	鹿足郡管 内	土木関係コン サルタント業 務	約6ヶ 月	安定度調査	第1四半期	II
【新規】 (主)新南陽津和野線外1線 防災 安全交付金(災害防除)事業 安 定度調査業務 その2	鹿足郡吉 賀町一円	土木関係コン サルタント業 務	約6ヶ 月	安定度調査	第1四半期	II
【新規】 (一)津和野須佐線外1線 防災安 全交付金(災害防除)事業 安定 度調査業務 その3	鹿足郡津 和野町一 円	土木関係コン サルタント業 務	約6ヶ 月	安定度調査	第1四半期	II
【新規】 (一)匹見左鐙線外1線 防災安全 交付金(災害防除)事業 安定度 調査業務 その4	鹿足郡津 和野町一 円	土木関係コン サルタント業 務	約6ヶ 月	安定度調査	第1四半期	II
【新規】 国道187号外1線(新坂折トンネル 外3) 防災安全交付金(トンネル 修繕)事業 補修設計業務	鹿足郡吉 賀町立戸 外地内	土木関係コン サルタント業 務	約6ヶ 月	トンネル補修設計 N=4トンネ ル	第2四半期	I

作成機関名	津和野土木事業所
-------	----------

2. 随意契約

公表する事項						
業務委託名	委託場所	委託 種別	期間	委託概要	入札時期	備 考 I:県外含む II:県内のみ
該当無し						

作成機関名	津和野土木事業所
-------	----------

3. プロポーザル方式

公表する事項						
業務委託名	委託場所	委託 種別	期間	委託概要	入札時期	備 考 I:県外含む II:県内のみ
該当無し						

作成機関名	津和野土木事業所
-------	----------

4. 総合評価方式

公表する事項						
業務委託名	委託場所	委託 種別	期間	委託概要	入札時期	備 考 I:県外含む II:県内のみ
該当無し						