


抽出事案説明書

(担当部局名：農林水産部 西部農林水産振興センター)

入札方式	一般競争入札		
工事名	令和4年度(補正) 和江漁港 水産流通基盤整備事業 新沖防波堤工事(第4期)		
工事の種類	港湾工事		
工事概要	消波ブロック40t製作・据付 N=80個、岩掘削 V=250m ³ 各種ブロック仮置 N=171個 <div style="text-align: center;">  </div>		
入札参加資格	<ul style="list-style-type: none"> ・令和4～6年度島根県建設業有資格者名簿に登載され、かつ、工事種別で「港湾工事」を希望していること。 ・建設業法に規定する主たる営業所を島根県内に有すること。 ・工事実績、配置技術者等については、別紙入札公告のとおり。 		
入札参加資格設定の理由及び経緯	(設定理由) <ul style="list-style-type: none"> ・島根県建設工事簡易型一般競争入札執行要領及び同取扱方針による。 ・地方自治法、建設業法等の規定による。 (経緯) <ul style="list-style-type: none"> ・西部農林水産振興センター競争参加資格委員会における審査により決定。 ・資格設定時の対象参加者数 : 9社 		
入札参加資格確認申請業者数	5社		
入札参加業者数	5社	無資格業者数	0社
契約金額	162,800,000円		
無資格理由の説明(無資格とされた業者がある場合のみ記入)	該当なし		
入札の経緯	入札公告日 : 令和5年2月17日 開札日 : 令和5年3月20日 落札決定を保留し西部農林水産振興センター競争参加資格委員会にて審査		

及 び 結 果	審 査 会	: 令和5年3月23日
	落 札 者	: 黒徳建設(株)
	落 札 率	: 96.01%
	落札決定通知	: 令和5年3月23日

抽出事案説明書

(担当部局名:浜田河川総合開発事務所)

入札方式	一般競争入札		
工事名	矢原川ダム建設事業 付替市道その2工事		
工事の種類	土木一式工事		
工事概要	<p>・本工事は丸茂川右岸側に付替する市道丸茂三隅線への工事用道路の一部を作成するものである。</p> <p>工事用車両が丸茂川を渡河するため、現市道より仮設橋梁を計画としており、その事前準備として大型かごマットA=455m²による護岸整備を行うものである。</p>		
入札参加資格	<ul style="list-style-type: none"> ・令和4～6年度島根県建設業者有資格者名簿に登載されていること ・格付 A等級（土木一式工事） ・建設業法（昭和24年法律第100号）に規定する主たる営業所を益田県土整備事務所管内に有すること ・その他 工事实績等は、入札公告のとおり 		
入札参加資格設定の理由及び経緯	<p>・当該工事施工箇所が島根県益田市美都町丸茂地内であることから、益田県土整備事務所の入札参加資格設定を参考とし設定している。</p> <p>入札参加資格 有 : 12者</p>		
入札参加資格確認申請業者数	1者		
入札参加業者数	1者	無資格業者数	該当なし
契約金額	70,996,200円（税込み）		
無資格理由の説明（無資格とされた業者がある場合のみ記入）	該当なし		
入札の経緯及び結果	<p>令和4年10月6日：公告 令和4年11月9日：開札</p> <p>令和4年11月15日：落札決定</p> <p>落札者：（株）野村組 落札率：91.40%</p>		

抽出事案説明書

(担当部局名：浜田県土整備事務所)

入札方式	通常指名競争入札
工事名	周布川 防災安全交付金（総流防）工事（11月補正）
工事の種類	とび・土工・コンクリート工事
工事概要	本工事は、河川内に堆積した土砂を撤去し、流下能力を回復させることを目的とした工事である。
工事のランク	金城町または旭町内に主たる営業所を有する者
指名業者数	10者
契約金額	9,603,000円（税込み）
指名業者を選定した考え方	「島根県建設工事入札参加者選定要領」「1千万円未満の建設工事の指名競争入札参加者選定に係る審査基準」による。 ①主たる営業所を金城町内に有する者を優先選定（6者） ②主たる営業所を旭町内に有する者で、とび・土工・コンクリート工事の客観点数が下位の者（4者）
入札の経緯及び結果	令和4年9月2日：指名通知 令和4年9月28日：開札 令和4年9月30日：落札決定 落札者：藤森建工（有） 落札率：99.68%

抽出事案説明書

(担当部局名：企業局東部事務所)

入札方式	公募型以外の指名競争入札（通常指名競争入札）
業務名	飯梨川工業用水道 意宇川水管橋撤去工事 測量設計業務
業務の種類	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	<p>飯梨川工業用水道の意宇川水管橋（昭和 43 年度施工、4 径間連続パイプ橋、L=97.2m）は、伸縮継手の移動可能量の減少、橋台支承部損傷、橋脚躯体コンクリート劣化等の老朽化により、補修・更新が困難な状況であったため、工業用水道配水管の布設替事業として令和 2 年度に河川下流側の意宇橋に添架工事を実施した。本工事の実施により、添架工事完了後に本橋の撤去が必要となったので、本業務の本橋撤去工事に必要となる測量・設計を行い、工事発注資料の作成を目的とするものである。</p> <p>河川深浅測量 3 測線 現地測量 0.007km² 水管橋詳細設計 1 式</p>
業務のランク	県内業者+準県内業者
指名業者数	8 社
契約金額	4,959,900 円
指名業者を選定した考え方	<ol style="list-style-type: none"> 1. R4～R6 入札参加者資格者名簿（業務・土木関係コンサルタント）に都搭載されている者で、地域区分が県内、準県内業者の者（83 社） 2. 「上下水道及び工業用水道」、「鋼構造及びコンクリート」ともに希望があり、かつ実績がある者（27 社） 3. 「上下水道及び工業用水道」かつ「鋼構造及びコンクリート」の技術士、R C C M 又は認定技術管理者のいずれかが在籍している者（22 社） 4. 過去に同種業務の受注実績がある者（8 社）
入札の経緯及び結果	<p>R5.1.05 指名審査会入札公告 R5.1.06 指名通知 R5.1.18 開札 R5.1.18 落札者決定 落札者：株式会社ウエスコ 落札率：94.8%</p>

抽出事案説明書

(担当部局名：東部農林水産振興センター)

入札方式	一般競争入札		
工事名	恵曇漁港 水産物供給基盤機能保全事業 北沖防波堤工事その7 (補正)		
工事の種類	港湾工事		
工事概要	<p>北沖防波堤L=(22.7)m 消波ブロック製作(60t)型 N=76個 既設消波ブロック撤去・据付(25t)型 N=54個</p> <p>恵曇漁港では冬期風浪による防波堤の越波が発生し、漁港内の静穏度を悪化させている。本工事は既設消波ブロックを大型化して嵩上げすることにより越波防止対策をする工事である。</p>		
入札参加資格	<ul style="list-style-type: none"> ・R4～6 島根県建設業有資格者名簿に登録されていること。 ・建設業法（昭和24年法律第100号）に規定する主たる営業所を島根県内に有すること。 ・詳細は別紙入札公告のとおり 		
入札参加資格設定の理由及び経緯	<p>【設定の理由】島根県建設工事簡易型一般競争入札取扱方針に基づき、対象工事の予定価格及び建設工事の種類から入札参加者を設定した。</p> <p>【経緯】令和5年1月26日開催の東部農林水産振興センター競争参加資格委員会における審査を経て決定した。</p> <p>【資格設定時対象参加者数】8社</p>		
入札参加資格確認申請業者数	4社		
入札参加業者数	4社	無資格業者数	該当者なし
契約金額	127,050,000円		
無資格理由の説明 (無資格とされた業者がある場合のみ記入)			
入札の経緯及び結果	<p>令和5年2月14日、入札参加者4名の開札を行い落札決定を保留した。2月15日に開催した競争参加資格委員会の結果、評価値が最も高いカナツ技建工業(株)を落札者として決定した。【落札率】97.50%</p>		

抽出事案説明書

(担当部局名：東部県民センター雲南事務所)

入札方式	一般競争入札		
工事名	三刀屋高等学校長寿命化（受変電設備更新外）工事		
工事の種類	電気工事		
工事概要	【建物概要】 三刀屋高校 屋外 【工事種目】 受変電設備 改修工事一式 屋外設備 改修工事一式		
入札参加資格	別紙入札公告のとおり		
入札参加資格設定の理由及び経緯	○設定理由 ・島根県建設工事簡易型一般競争入札執行要領 ・地方自治法、建設業法の規定 ○経緯 東部県民センター競争参加資格委員会における審議を経て決定 ○資格設定時の対象参加者数 19者		
入札参加資格確認申請業者数	7者		
入札参加業者数	7者	無資格業者数	無
契約金額	28,160,000円		
無資格理由の説明 (無資格とされた業者がある場合のみ記入)			
入札の経緯及び結果	入札公告 令和4年 9月13日 開札 令和4年10月 4日 決定通知 令和4年10月 7日 落札者 日晷電設株式会社 落札率 98.2%		

抽出事案説明書

(担当部局名：農林水産部 水産課)

入札方式	一般競争入札 総合評価方式（特別簡易型）		
工事名	令和4年度（補正）水産物供給基盤機能保全事業 西郷漁港 1号岸壁保全工事		
工事の種類	土木一式工事		
工事概要	<p>老朽化が著しい岸壁（杭式栈橋）について、既設上部工の撤去と上部工のジャケット、及びプレキャスト版の製作を行う工事。</p> <p>施工延長 L = 40 m</p> <p>ジャケット製作工 N = 2 基</p> <p>上部プレキャスト版製作工 N = 5 4 枚</p> <p>上部工撤去工 V = 5 2 4 m³</p> <p>上部工切断工 A = 2 4 1 m²</p> <p>鋼管杭切断工 N = 3 2 本</p>		
入札参加資格	<ul style="list-style-type: none"> ・令和4～6年度島根県建設業有資格者名簿に登載され、かつ土木一式工事の総合点数が1, 100点以上の者。 ・建設業法に規定する主たる営業所を島根県内に有すること。 ・工事実績、配置技術者等については、別紙入札公告のとおり。 		
入札参加資格設定の理由及び経緯	<p>（設定の理由）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・島根県建設工事簡易型一般競争入札執行要領による。 ・島根県建設工事簡易型一般競争入札取扱方針による。 ・地方自治法、建設業法の規定による。 <p>（経緯）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・令和5年2月7日に農林水産部競争参加資格委員会の審査を経て決定。 <p>（資格設定時の対象参加者数）</p> <p>7者</p>		
入札参加資格確認申請業者数	3者		
入札参加業者数	3者	無資格業者数	該当なし
契約金額	377,300,000円		
無資格理由の説明	該当なし		
入札の経緯及び結果	<p>令和5年2月13日 入札公告</p> <p>令和5年3月16日 開札、工事内訳書確認</p> <p>令和5年3月17日 競争参加資格審査</p> <p>令和5年3月20日 落札者の決定、通知</p> <p>（落札率：99.24%）</p>		

抽出事案説明書

(担当部局名：土木部都市計画課)

入札方式	一般競争入札（総合評価方式（施工体制確認型））		
工事名	松江熊野線（鍛冶橋工区） 防災安全交付金（街路）工事 第1期（鍛冶橋下部工工事）		
工事の種類	土木一式工事		
工事概要	逆T式橋台 N=2基 基礎工 N=27本（鋼管杭φ800 L=16m） 旧橋撤去工 L=21.2m 護岸工 A=118m ²		
入札参加資格	① 入札公告日において、令和4～6年度島根県建設業有資格者名簿に登載されていること。 ② その他、「施工実績」、「技術者要件」等は入札公告のとおり		
入札参加資格設定の理由及び経緯	（理由） 本工事を施工できる確実性を有することが重要であるため、同種の工事の施工実績を必要とした。 （経緯） 土木部技術審査会、土木部競争参加資格委員会における審議を経て決定（資格設定時の対象参加数） 17社		
入札参加資格確認申請業者数	3社		
入札参加業者数	3社	無資格業者数	0社
契約金額	353,000,000円（税抜き）		
無資格理由の説明（無資格とされた業者がある場合のみ記入）			
入札の経緯及び結果	（経緯） 令和4年11月22日 入札公告 令和5年2月28日 開札、総合評価方式のため落札保留を通知 令和5年3月6日 落札決定 （結果） 落札者 松江土建株式会社 落札率 98.25%		

抽出事案説明書

(担当部局名：土木部建築住宅課)

入札方式	随意契約
工事名	島根県営住宅（松江市比津が丘団地）受水槽更新（その1）工事
工事の種類	管工事
工事概要	使用中の2槽式受水槽の1槽が何らかの理由で破損し給水が不能となり、団地に十分な給水が出来なくなった。残りの1槽で必要最低限の給水は可能だが、残り1槽もいつ破損するか不明であるため、緊急で1槽式受水槽を仮設置し、従来の2槽での運用にする工事である。
随意契約の理由	2槽式の残り1槽が破損した場合、約200の入居世帯への給水が出来なくなるため、緊急に対応が必要であった。受注した株式会社太陽水道工事は、県や管理代行者が発注する修繕等の工事を多数受注しているほか、この度の破損に伴う設備機器の異常への緊急対応を実施し、当該設備の破損状況や仮設運転状況など、現地の状況を熟知していることから、早急な対応が可能であるため。
契約業者名	株式会社 太陽水道工事
契約金額	38,335,000円（変更後 38,454,900円）
その他	落札率 98.1%

抽出事案説明書

(担当部局名：道路維持課)

入札方式	公募型以外の指名競争入札（通常指名競争入札）
業務名	県単災害防除工事 落石対策工法選定業務委託
業務の種類	土木関係コンサルタント業務
業務概要	本業務は、島根県が管理する道路について、「落石に係る道路防災計画」（島根県策定）に基づく第一段階の対策（ $\phi 30 \text{ cm}$ ($4/3 \times 3.14 \times 0.15^3 \times 26 \text{ kN} \div 0.37 \text{ k}$) 未満の落石対策）を促進するため、現地条件を考慮の上、各種対策工法を検討、整理して工法選定の統一化、簡素化、それによるコスト削減を図ること及び、現地条件を整理し用地買収を伴わない、官地内での施工方法についての検討を行うことを目的とする。
業務のランク	県内業者+準県内業者
指名業者数	8社
契約金額	8,800,000円
指名業者を選定した考え方	<p>① 有資格者名簿において、「道路」、「土質及び基礎」または「地質」部門に希望及び実績がある者</p> <p>② 「道路」の有資格者が2名以上、「土質及び基礎」と「地質」の有資格者が2名以上在籍する者</p> <p>③ 過去15年間に於いて関連業務の実績が2件以上ある者 ※関連業務：「落石エネルギー」、「落石シミュレーション」、「落石対策工検討」、「落石対策工計画」、「落石機構解析」</p> <p>④ 県内業者、準県内業者の中から、実績の多い者を選定（8社）</p>
入札の経緯及び結果	<p>R5.2.17 指名審査会</p> <p>R5.3.2 指名通知</p> <p>R5.3.20 開札</p> <p>R5.3.24 落札者決定</p> <p>落札者：(株) エイト日本技術開発</p> <p>落札率：94.1%（落札率）</p> <p>(8,800,000円（契約額） / 9,348,900円（起工額）)</p>