

令和4年度公共工事の発注見通し

1. 簡易型一般競争入札

※入札時期は入札公告時期又は指名通知時期です

前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	入札時期	発注機関	余裕期間の設定	ICT候補工事	備考
変更	外中原県職員宿舍長寿命化(2号棟大規模改修建築)工事	松江市外中原町地内	建築一式工事	一般建築	約7ヶ月	職員宿舍の内外装大規模改修に係る建築工事	第4四半期	営繕課			総合評価方式(A)
変更	外中原県職員宿舍長寿命化(2号棟大規模改修機械設備)工事	松江市外中原町地内	管工事	冷暖房衛生設備	約7ヶ月	職員宿舍の内外装大規模改修に係る機械設備工事	第4四半期	営繕課			総合評価方式(A)
新規	浜田合同庁舎長寿命化(本館)外壁改修工事	浜田市片庭町地内	建築一式工事	一般建築	約6ヶ月	外壁改修	第4四半期	営繕課			総合評価方式(A)
新規	浜田高等学校長寿命化(寄宿舎)外壁改修外工事	浜田市黒川町地内	建築一式工事	一般建築	約5ヶ月	外壁改修、防水改修	第4四半期	営繕課			総合評価方式(A)
	隠岐高等学校長寿命化(教室棟外壁改修外)工事	隠岐の島町地内	建築一式工事	一般建築	7ヶ月	外壁改修工事一式 防水改修工事一式	第4四半期	営繕課			総合評価方式(A)
	島根県立産業交流会館照明器具更新(その1)工事	松江市学園南1丁目地内	電気工事	電気	7ヶ月	照明器具更新工事一式	第4四半期	営繕課			総合評価方式(A)
変更	しまね海洋館(照明器具更新・長寿命化改修)工事	浜田市久代町地内	電気工事	電気	8ヶ月	照明器具更新工事一式	第4四半期	営繕課			総合評価方式(A)
新規	益田高等学校長寿命化(屋内運動場外壁改修外(建築))工事	益田市七尾町地内	建築一式工事	一般建築	約7ヶ月	屋内運動場の外部改修外工事に係る建築工事一式	第4四半期	営繕課			総合評価方式(A)
新規	矢田単身共同住宅長寿命化(大規模修繕(建築))工事	益田市東町地内	建築一式工事	一般建築	約7カ月	共同住宅の内部改修、外部改修工事に係る建築工事一式	第4四半期	営繕課			総合評価方式(A)
新規	隠岐水産高等学校食品製造棟増築工事	隠岐の島町地内	建築一式工事	一般建築	約7カ月	講義棟増築工事一式	第4四半期	営繕課			総合評価方式(A)
新規	しまね海洋館(爬虫類・両生類コーナー)改修工事	浜田市久代町地内	建築一式工事	一般建築	約8カ月	爬虫類・両生類コーナー改修工事一式	第4四半期	営繕課			総合評価方式(A)
	令和4年度 水産物供給基盤機能保全事業 西瀬漁港 1号岸壁保全工事	隠岐の島町港町地内	土木一式工事	港湾	約10ヶ月	工事延長 L=40m ジャケット運搬据付工 N=2基 上部コンクリート工 V=200m ³	第4四半期	隠岐支庁農林水産局			総合評価方式(A)
	令和3年度災害関連緊急地すべり防止(中村)その2工事	隠岐の島町湊地内	土木一式工事	一般土木	約3ヶ月	排土工 V=200m ³ 土留工 L=112m	第4四半期	隠岐支庁県土整備局			(B)
変更	令和4年度復旧治山(上西)その2工事	隠岐の島町上西地内	さく井工事	さく井	約1ヶ月	排水ボーリング L=111m	第4四半期	隠岐支庁県土整備局			
変更	令和4年度復旧治山(小路3工区)工事	隠岐の島町小路地内	土木一式工事	一般土木	約4ヶ月	谷止工1基 V=310m ³	第4四半期	隠岐支庁県土整備局			(B)
	令和4年度林道開設(上ヶ床線第2工区)法面処理工事	隠岐の島町原田地内	どび・土工・コンクリート工事	法面処理	約3ヶ月	法面保護工 A=800m ²	第4四半期	隠岐支庁県土整備局			総合評価方式(A)
変更	令和4年度林道開設(上ヶ床線第1工区)工事	隠岐の島町原田地内	土木一式工事	一般土木	約3ヶ月	延長 L=100m 掘削工 V=6,000m ³ 盛土工 V=400m ³	第4四半期	隠岐支庁県土整備局			(B)

変更	松田尻川事業間連携(通常砂防)工事第1期	隠岐郡隠岐の島町小路地内	土木一式工事	一般土木	約11ヶ月	工事用道路工L=189m 流末水路工L=89m 堰堤工V=100m3	第4四半期	隠岐支庁県土整備局				総合評価方式(A)
変更	中村地区防災安全交付金(急傾斜地崩壊対策)工事	隠岐郡隠岐の島町中村地内	土木一式工事	一般土木	約4ヶ月	重力式擁壁工V=50m3	第4四半期	隠岐支庁県土整備局				(B)
変更	中村川河川災害復旧工事(3災第1637号)	隠岐郡隠岐の島町中村地内	土木一式工事	一般土木	約9ヶ月	ブロック積工A=573m2	第4四半期	隠岐支庁県土整備局				(A)
変更	中村川河川災害復旧工事(3災第1638号)	隠岐郡隠岐の島町中村地内	土木一式工事	一般土木	約9ヶ月	ブロック積工A=740m2	第4四半期	隠岐支庁県土整備局				(A)
新規	重柄港(福浦地区)港整備交付金(港湾)工事	隠岐郡隠岐の島町福浦地内	舗装工事	アスファルト舗装	約4ヶ月	アスファルト舗装工A=2,800m2	第4四半期	隠岐支庁県土整備局				総合評価方式
新規	中村津戸港線(上西2工区)防災安全交付金(改築)工事第7期	隠岐郡隠岐の島町上西地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	L=350m ブロック積擁壁工A=290m2 土工V=1,000m3	第4四半期	隠岐支庁県土整備局			○	(B)
新規	西郷郡万那線(那久工区)防災安全交付金(改築)工事第7期	隠岐郡隠岐の島町那久地内	土木一式工事	一般土木	約12ヶ月	L=320m 伐採工A=15,000m2 土工V=60,000m3	第4四半期	隠岐支庁県土整備局			○	総合評価方式(A)
新規	西郷布施線(東郷工区)防災安全交付金(交通安全)工事第11期	隠岐郡隠岐の島町東郷地内	舗装工事	アスファルト舗装	約6ヶ月	L=312m 舗装工A=2,240m2	第4四半期	隠岐支庁県土整備局			○	総合評価方式
	国賀海岸線(浦郷3工区)防災安全交付金(改築)工事第2期	西ノ島町大字浦郷地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	ブロック積工A=262m2	第4四半期	隠岐支庁県土整備局				(B)
	藤山川 防災安全交付金(通常砂防)工事 第2期	海士町大字福井地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	本堤工V=720m3	第4四半期	隠岐支庁県土整備局				総合評価方式(A)
	美田ダム 河川総合開発事業(ダムメンテナンス事業)ダム管理用制御処理設備更新工事	西ノ島町大字美田地内外	電気通信工事	通信設備	約15ヶ月	ダム管理用制御処理設備更新 N=1式	第3四半期	隠岐支庁県土整備局				総合評価方式
新規	西ノ島海士線(倉の谷工区)防災安全交付金(改良)工事	西ノ島町大字宇賀地内	舗装工事	アスファルト舗装	約6ヶ月	下層路盤工A=1,200m2 上層路盤工A=900m2 表層工A=1,200m2 縁石工L=60m	第4四半期	隠岐支庁県土整備局				
新規	来居港 港整備交付金(知夫里大橋耐震補強)工事 第4期	知夫村来居地内	土木一式工事	維持修繕	約12ヶ月	橋脚耐震補強N=1基	第4四半期	隠岐支庁県土整備局				総合評価方式(A)
新規	来居港 港整備交付金(防波堤改良)工事 第2期	知夫村来居地先	土木一式工事	港湾	約12ヶ月	セルラーブロック(39.9)製作N=8基、据付N=19基 直立消波ブロック(10.5)製作N=52個、据付N=140個	第4四半期	隠岐支庁県土整備局			○	総合評価方式(A)
新規	海士島線(海士工区)総合交付金(改築)工事 第3期	海士町大字海士地内	土木一式工事	一般土木	約10ヶ月	掘削工V=8,000m3	第4四半期	隠岐支庁県土整備局			○	(B)
新規	菱浦1地区 県単急傾斜地崩壊対策工事(現年災)	海士町大字福井地内	どび・土工・コンクリート工事	法面処理	約8ヶ月	掘削工V=180m3 EPMマントA=223nf	第4四半期	隠岐支庁県土整備局				
新規	北郷神社北2地区 県単急傾斜地崩壊対策工事(現年災)	海士町大字海士地内	どび・土工・コンクリート工事	法面処理	約8ヶ月	簡易法枠工A=560nf 植生基材吹付工A=316nf	第4四半期	隠岐支庁県土整備局				
変更	外中原県職員宿舍長寿命化(2号棟大規模改修電気設備)工事	松江市外中原町地内	電気工事	電気	約7ヶ月	職員宿舍の内外装大規模改修に係る電気設備工事	第4四半期	東部県民センター				

新規	矢田単身共同住宅長寿命化(大規模修繕(建築))工事	益田市東町地内	建築一式工事	一般建築	約7ヶ月	共同住宅の内部改修・外部改修工事に係る建築工事一式	第4四半期	西部県民センター益田事務所				(A)
新規	矢田単身共同住宅長寿命化(大規模修繕(電気設備))工事	益田市東町地内	電気工事	電気	約7ヶ月	共同住宅の内部改修・外部改修工事に係る電気設備工事一式	第4四半期	西部県民センター益田事務所				
新規	矢田単身共同住宅長寿命化(大規模修繕(機械設備))工事	益田市東町地内	管工事	冷暖房衛生設備	約7ヶ月	共同住宅の内部改修・外部改修工事及び浄化槽、受水槽更新工事に係る機械設備工事一式	第4四半期	西部県民センター益田事務所				
新規	益田高等学校長寿命化(屋内運動場外壁改修外(建築))工事	益田市七尾町地内	建築一式工事	一般建築	約7ヶ月	屋内運動場の外部改修外工事に係る建築工事一式	第4四半期	西部県民センター益田事務所				(A)
新規	益田高等学校長寿命化(屋内運動場外壁改修外(機械設備))工事	益田市七尾町地内	管工事	冷暖房衛生設備	約7ヶ月	屋内運動場の外部改修外工事に係る機械設備工事一式	第4四半期	西部県民センター益田事務所				
変更	令和4年度 自然環境整備交付金(国立公園)(満喫P)三瓶山周回線(自転車道)整備工事	大田市三瓶町地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	L=200m 階段L=200m	第4四半期	環境生活部 自然環境課				(C)
	令和4年度 自然環境整備交付金(国立公園)(隠岐ノオ)島津島園地歩道整備工事	隠岐郡知夫村薄毛地内	土木一式工事	一般土木	約4ヶ月	L=50m 水溝L=50m	第4四半期	環境生活部 自然環境課				(C)
新規	令和4年度 自然環境整備交付金(国定公園等・補正)立久患峠歩道整備工事	出雲市乙立町地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	栈道整備 L=7.0m 標識整備工 N=4基	第4四半期	環境生活部 自然環境課				(B)
新規	出雲石見地区 石見中部(浜田A)工区 水産環境整備工事(第2期)	浜田市沖合	土木一式工事	港湾	約6ヶ月	鋼製魚礁製作・沈設 N=1基	第4四半期	西部農林水産振興センター				総合評価方式 (A)
新規	意宇川外3河川 総合流域防災事業 水防情報観測設備設置工事(11月補正)	松江市八雲町鹿野地内外	電気通信工事	通信設備工事	12ヶ月	水位計設備設置 N=1台 河川監視カメラ設備設置 N=1台 河川監視カメラ設備移設 N=2台	第4四半期	河川課				簡易型一般
	令和4年度 林地荒廃防止事業(福浦)山腹工事	松江市美保町福浦	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	落石防護欄工 L=40m ロープ伏工 A=68m ²	第4四半期	松江県土整備事務所				総合評価方式
	(一)枕木山線 道路災害復旧工事(3災157・158・160・164号)	松江市枕木町	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	・道路災害復旧工事 延長L=71.6m 吹付法枠工A=580m ² 落石防止網工A=82m ²	第4四半期	松江県土整備事務所				総合評価方式
	(一)枕木山線 道路災害復旧工事(3災153号)	松江市枕木町	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	・道路災害復旧工事 延長L=38.1m ブロック積工A=52m ² 掘削工V=570m ³ 吹付法枠工A=498m ² 鉄筋挿入工83本	第4四半期	松江県土整備事務所				総合評価方式 (A)
	長海川外 河川災害復旧外工事(3災56・57・144号)	松江市枕木町	土木一式工事	一般土木	5ヶ月	・河川災害復旧工事 延長L=486m ブロック積工A=292m ² ・道路災害復旧工事 延長L=12m ブロック積工A=35m ²	第4四半期	松江県土整備事務所				総合評価方式 (A)
	(一)枕木山線 道路災害復旧工事(3災155号)	松江市枕木町	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	・道路災害復旧工事 延長L=18.1m 吹付法枠工A=289m ² 鉄筋挿入工N=39本 崩壊土砂防護欄L=24m	第4四半期	松江県土整備事務所				総合評価方式
	(主)松江鹿島美保園線(北浦工区)防安交付金(改築)工事 その2	松江市美保町北浦	土木一式工事	一般土木	約10ヶ月	延長L=280m 盛土工 V=2000m ³ 備溝工 L=320m 舗装工 A=2300m ²	第4四半期	松江県土整備事務所				総合評価方式 (A)
	国道431号(万原工区)防安交付金(改築)工事 その3	松江市美保町手角～下宇部尾	舗装工事	アスファルト舗装	約8ヶ月	延長L=2000m アスファルト舗装A=4000m ²	第4四半期	松江県土整備事務所			○	総合評価方式

	(主)松江鹿島美保開線(惣津工区)防安交付金(改築)工事その5	松江市美保開町七類	舗装工事	アスファルト舗装	約7ヶ月	延長L=280m アスファルト舗装A=3,000m ²	第4四半期	松江県土整備事務所		○	総合評価方式
変更	平原川外 河川災害外復旧工事(3災46・47・48・151・2098・2099号・4災5号)、県単災害復旧工事	松江市八雲町平原外	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	河川災害復旧工事 復旧延長 L=133.6m コンクリートブロック積工 A=480m ² 道路災害復旧工事 復旧延長 L=13.0m 防護柵工 L=13.0m	第4四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式(A)
	中古志2地区外 県単急傾斜地崩壊対策工事(現年災)	松江市古志町外	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約7ヶ月	【中古志2地区】 掘削工 V=200m ³ 吹付砕工 A=230m ² 【等津地区】 吹付砕工 A=90m ²	第4四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
変更	平ノ上地区 防安交付金(急傾斜地崩壊対策)工事 第1期	松江市東生馬町	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約9ヶ月	施工延長 L=77m 掘削工 V=1,080m ³ 鉄筋挿入工 N=156本 植生基材吹付工 A=480m ²	第4四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
	(一)枕木山線外 道路災害外復旧工事(3災53・152号)	松江市邑生町外	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	・河川災害復旧工事 復旧延長 L=5.0m コンクリートブロック積工 A=17m ² ・道路災害復旧工事 復旧延長 L=53.0m 吹付砕工 A=382m ² コンクリートブロック積工 A=68m ²	第4四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式(A)
	(一)枕木山線外 道路災害外復旧工事(3災54・154号)	松江市上本庄町	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	・河川災害復旧工事 復旧延長 L=59.9m コンクリートブロック積工 A=81m ² ・道路災害復旧工事 復旧延長 L=37.0m 吹付砕工 A=343m ² コンクリートブロック積工 A=59m ²	第4四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式(A)
新規	国道431号(大野2工区)交通安全補助工事 第1期	松江市大野町	土木一式工事	一般土木	約10ヶ月	施工延長 L=300m プレキャスト・トレール基礎 工L=135m 仮橋工N=1式 迂回路盛土工V=1,380m ²	第4四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式(A)
	(主)松江木次線外 道路災害外復旧工事(3災68・72・132・2093・2105・2108号)	松江市東忌部町外	土木一式工事	一般土木	約10ヶ月	・道路災害復旧工事 復旧延長 L=13.2m コンクリートブロック積工 A=92m ² ・河川災害復旧工事 復旧延長 L=104m コンクリートブロック積工 A=412m ²	第4四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式(A)
	桑並川外 河川災害外復旧工事(3災32~35・38・39・41・42・44・45号)	松江市八雲町西岩坂外	土木一式工事	一般土木	約10ヶ月	・河川災害復旧工事 復旧延長 L=140.1m コンクリートブロック積工 A=469m ²	第4四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式(A)
新規	平原川 県単砂防工事	松江市八雲町平原	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	流路工 L=23m	第4四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式(B)
新規	(郡)揖屋馬湯線 防災安全交付金(街路事業)道路改良工事(第1期)	松江市東出雲町揖屋	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	道路改良工事L=120m 函渠工L=17.5m 路床改良工A=1100m ² 下層路盤工A=900m ²	第4四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式(A)
変更	吉田川 防安交付金(総流防)工事 第5期(橋梁上部工)	安来市広瀬町島木町	土木一式工事	PC	約8ヶ月	プレテンション方式 PC2径間連結中空床 板橋 橋長 L=28.7m 幅員 W=10.25m	第4四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式(A)
	葦野橋田線(東比田2工区)防安交付金(改築)工事	安来市広瀬町東比田	土木一式工事	一般土木	約11ヶ月	施工延長L=320m 盛土工 V=2,500m ³ 現場打ち函渠工 L=24m 水路工 N=1式	第4四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式(A)

変更	(都)飯島線防災安全交付金(街路)工事 その1	安来市飯島町	土木一式工事	一般土木	約10ヶ月	電線共同溝工 L=200m	第4四半期	松江県土整備事務所				総合評価方式(A)
変更	(都)飯島線防災安全交付金(街路)工事 その2	安来市飯島町	土木一式工事	一般土木	約10ヶ月	電線共同溝工 L=180m	第4四半期	松江県土整備事務所				総合評価方式(A)
	本山伯太線(上小竹1工区)防安交付金(改築)工事	安来市伯太町上小竹	土木一式工事	一般土木	約9ヶ月	施工延長L=112m 掘削工 V=400m3 擁壁工 L=36m 交通安全施設工 L=60m 排水構造物 N=1式	第4四半期	松江県土整備事務所				(B)
新規	国道432号菅原広瀬バイパス(2工区)総合交付金期(改築)工事(補正)第2	安来市広瀬町広瀬	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	施工延長 L=100m 掘削工 V=7,000m3 積生基材吹付工 A=2,000m2	第4四半期	松江県土整備事務所			○	総合評価方式(A)
新規	布部ダム放流警報設備更新工事(その2)	安来市広瀬町布部	電気通信工事	通信設備	約12ヶ月	放流警報設備更新 1式	第4四半期	松江県土整備事務所				
新規	布部ダムテレメータ設備更新工事(その2)	安来市広瀬町布部	電気通信工事	通信設備	約12ヶ月	テレメータ設備更新 1式	第4四半期	松江県土整備事務所				
	川本波多線外 角井防雪抗メンテ補助(シェント・シェルター修繕)工事	飯石郡飯南町角井	塗装工事	維持修繕	約7ヶ月	塗装塗装工 A=900m2	第4四半期	雲南県土整備事務所				
指名から変更	中村川大樋門外 県単河川修繕工事	雲南市加茂町外	鋼構造物工事	維持修繕	約6ヶ月	樋門修繕 1式	第4四半期	雲南県土整備事務所				
新規	国道184号(下米島工区)防安交付金(災害防除)工事	飯石郡飯南町下米島	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約9ヶ月	落石防護網A=1440m2	第4四半期	雲南県土整備事務所				総合評価方式
新規	赤川 防安交付金(総流防)工事(11月補正)	雲南市大東町大東	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約10ヶ月	河川掘削伐採 1式	第4四半期	雲南県土整備事務所				
	農村地域防災減災事業木次三刀屋第三期地区地下水排除(湯村)工事	雲南市木次町湯村	さく井工事	さく井	約6ヶ月	水抜ボーリング 18孔 L=619m	第4四半期	雲南県土整備事務所				
変更	県単県管緊急地すべり対策事業 雲南地区 法面保護(その9)工事	雲南市大東町山王寺	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	掘削(人力) V=100m3 吹付法砕工 A=100m ²	第4四半期	雲南県土整備事務所				(B)
	県単県管緊急地すべり対策事業 雲南地区 法面保護(その10)工事	仁多郡奥出雲町佐白	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	掘削(人力) V=1000m3 水路工 L=40m 吹付法砕工 A=680m ²	第4四半期	雲南県土整備事務所				(A)
新規	県単県管緊急地すべり対策事業 雲南地区 法面保護(その11)工事	雲南市三刀屋町里坊	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	吹付法砕工 A=310m ² ブロック積擁壁 A=84m ² 水抜ボーリング 6孔 L=72m	第4四半期	雲南県土整備事務所				(B)
変更	農地整備事業(通作条件整備) 掛合川上地区 法面(その1)工事	雲南市掛合町川上	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	法砕工 A=1,000m ²	第4四半期	雲南県土整備事務所				総合評価方式

変更	農村地域防災減災事業 大仁地区 道路補修(その1)工事	仁多郡奥出雲町高田	舗装工事	アスファルト舗装	約6ヶ月	路床改良工・舗装工 L=200m	第4四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
新規	農地整備事業(通作条件整備) 幡屋地区 舗装(その5)工事	雲南市加茂町砂子原及び大東町仁和寺	舗装工事	アスファルト舗装	約6ヶ月	舗装工 L=300m	第4四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
新規	地方創生道整備推進交付金 雲南飯石線 舗装整備(その8)工事	雲南市内	舗装工事	アスファルト舗装	約6ヶ月	舗装工 L=200m	第4四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
	令和4年度 緊急予防治山事業 原口地区 溪間工事	奥出雲町福原	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	谷止工 N=1基 10 0m3	第4四半期	雲南県土整備事務所			(B)
	令和4年度 県単施行地管理事業 新屋地区外山腹工事	雲南市木次町西日登	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	掘削工=500m3 法枠工 A=600m2	第4四半期	雲南県土整備事務所			(A)
	令和4年度 県単施行地管理事業 幡定4地区山腹工事	雲南市三刀屋町乙加宮	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	掘削工=400m3 法枠工 A=350m2	第4四半期	雲南県土整備事務所			(B)
	令和4年度 県単自然災害防止事業 梅木地区溪間工事	雲南市吉田町川手	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	流路工 L=92m 護岸工 L=16m	第4四半期	雲南県土整備事務所			(B)
	令和4年度 県単自然災害防止事業 西折渡地区溪間工事	奥出雲町小馬木	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	谷止工 N=1基 15 0m3	第4四半期	雲南県土整備事務所			(B)
	令和4年度 県単施行地管理事業 阿因馬地区溪間工事	奥出雲町大馬木	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	谷止工 N=1基 15 0m3	第4四半期	雲南県土整備事務所			(B)
新規	令和4年度復旧治山事業(下久野北地区4工区)溪間工事	雲南市大東町下久野	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	谷止工 N=1基 10 0m3	第4四半期	雲南県土整備事務所			(B)
新規	令和4年度緊急予防治山事業(南村地区)山腹工事	雲南市大東町南村	どび・土工・コンクリート工事	法面処理	約9ヶ月	固定工A=270m2	第4四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
変更	木次地区(その4)令和3年度 公共土木施設災害復旧工事	雲南市木次町東日登	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	コンクリートブロック積工 A=380m2	第4四半期	雲南県土整備事務所			(B)
変更	木次地区(その7)令和3年度 公共土木施設災害復旧工事	雲南市木次町西日登	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	コンクリートブロック積工 A=360m2	第4四半期	雲南県土整備事務所			(B)
変更	木次地区(その9)令和3年度 公共土木施設災害復旧工事	雲南市木次町西日登	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	コンクリートブロック積工 A=210m2	第4四半期	雲南県土整備事務所			(B)
新規	安来木次線 真金工区 防安交付金(改築)工事 第5期(補正)	雲南市木次町寺額	土木一式工事	一般土木	約10ヶ月	掘削工V=4000m3 鉄筋挿入工N=900本 コンクリート吹付工 A=1600m2	第4四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式 (A)

変更	三刀屋佐田線(深谷工区)防安交付金(改築)舗装工事	雲南市三刀屋町乙加宮	舗装工事	アスファルト舗装	約5ヶ月	舗装工 A=500㎡	第4四半期	雲南県土整備事務所				
新規	三刀屋地区(その34)令和3年災 公共土木施設災害復旧工事	雲南市三刀屋町	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	吹付砕工 A=260㎡	第4四半期	雲南県土整備事務所				総合評価方式
変更	三刀屋地区(その31)令和3年災 公共土木施設災害復旧工事	雲南市三刀屋町	土木一式工事	一般土木	9ヶ月	コンクリートブロック積工 A=1200m2	第4四半期	雲南県土整備事務所				(A)
新規	木次地区(その5)令和3年災 公共土木施設災害復旧工事	雲南市木次町	土木一式工事	一般土木	5ヶ月	コンクリートブロック積工 A=50m2	第4四半期	雲南県土整備事務所				(B)
新規	三刀屋地区(その35)令和3年災 公共土木施設災害復旧工事	雲南市三刀屋町	土木一式工事	一般土木	5ヶ月	コンクリートブロック積工 A=60m2 ふとんかご L=4m	第4四半期	雲南県土整備事務所				(B)
新規	三刀屋地区(その36)令和3年災 公共土木施設災害復旧工事	雲南市三刀屋町	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	5ヶ月	吹付砕工 A=270m2	第4四半期	雲南県土整備事務所				総合評価方式
変更	三刀屋地区(その23)令和3年災 公共土木施設災害復旧工事	雲南市三刀屋町	土木一式工事	一般土木	5ヶ月	コンクリートブロック積工 A=134m2	第4四半期	雲南県土整備事務所				(B)
変更	三刀屋地区(その24)令和3年災 公共土木施設災害復旧工事	雲南市三刀屋町	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	6ヶ月	吹付砕工 A=170m2	第4四半期	雲南県土整備事務所				総合評価方式
	赤来地区(その19)令和3年災 公共土木施設災害復旧工事	飯石郡飯南町赤来	土木一式工事	法面処理	6ヶ月	吹付砕工 A=359m2	第4四半期	雲南県土整備事務所				総合評価方式
	赤来地区(その20)令和3年災 公共土木施設災害復旧工事	飯石郡飯南町赤来	土木一式工事	一般土木	6ヶ月	かご工 L=32m	第4四半期	雲南県土整備事務所				(C)
変更	国道432号(郡2工区)防安交付金(改築)工事(補正)	仁多郡奥出雲町三成	土木一式工事	一般土木	6ヶ月	施工延長 L=60m 掘削工 V=800m3 鉄筋挿入工 N=268本 アンカー工 N=21本	第4四半期	雲南県土整備事務所				総合評価方式(A)
変更	桐の木川 防安交付金(総流防)工事(11月補正)	仁多郡奥出雲町横田	土木一式工事	一般土木	6ヶ月	施工延長 L=40m 橋梁下部工(逆T式)一式 仮設橋梁工 一式	第4四半期	雲南県土整備事務所				総合評価方式(A)
変更	国道314号(湯の原工区)交通安全補助工事(補正)	仁多郡奥出雲町横田	土木一式工事	一般土木	7ヶ月	施工延長 L=216m 掘削工 V=1200m3 張出歩道工 L=125m	第4四半期	雲南県土整備事務所				総合評価方式(A)
変更	斐伊川 防安交付金(広域河川)工事(11月補正)	仁多郡奥出雲町竹崎	土木一式工事	一般土木	6ヶ月	施工延長 L=50m 掘削工 V=2000m3 ブロック積工 A=190m2	第4四半期	雲南県土整備事務所				(B)

変更	巖谷川 事業関連携砂防等(通常砂防)工事	仁多郡奥出雲町中村	土木一式工事	一般土木	6ヶ月	施工延長 L=7m 本堤工 V=843m ³	第4四半期	雲南県土整備事務所				総合評価方式(A)
変更	国道184号(高津屋工区)防交交付金(災害防除)工事	出雲市佐田町高津屋地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	落石防護欄工 L=66m	第4四半期	出雲県土整備事務所				総合評価方式
新規	河下港海岸(小津地区)防災安全交付金 老朽化対策工事	出雲市河下町地内	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約5ヶ月	施工延長L=138m 復付けコンクリートV=81m ³ コンクリート舗装打換A=84m ²	第4四半期	出雲県土整備事務所				
新規	釜浦地区 県単砂防維持修繕工事	出雲市釜浦町地内	土木一式工事	維持修繕	約12ヶ月	施工延長L=99m 落石防護欄修繕N=1式 アンカー頭部コンクリート修繕N=1式 ひび割れ補修N=1式	第4四半期	出雲県土整備事務所				総合評価方式(A)
新規	花摘地区外 砂防メンテナンス工事	出雲市大社町遙地内	土木一式工事	維持修繕	約5ヶ月	法枠内改修N=1式	第4四半期	出雲県土整備事務所				(B)
新規	花摘地区外 砂防メンテナンス工事 その2	出雲市大社町遙地内	土木一式工事	維持修繕	約6ヶ月	法枠内改修N=2式	第4四半期	出雲県土整備事務所				(B)
新規	令和4年度 農地中間管理機構関連農地整備事業 長浜園地区 第1工区舗装工事	出雲市東園町地内	舗装工事	アスファルト舗装	4ヶ月	舗装工L=1605m	第4四半期	出雲県土整備事務所				総合評価方式
新規	令和4年度 農地中間管理機構関連農地整備事業 長浜園地区 第2工区区画整理工事	出雲市東園町地内	土木一式工事	一般土木	13ヶ月	区画理理A=12.6ha	第4四半期	出雲県土整備事務所		○		総合評価方式(A)
新規	令和4年度 県単県営緊急地すべり対策事業 平田地区 斜面復旧(その1)工事	出雲市久多見町地内外	土木一式工事	一般土木	4ヶ月	ブロック積A=71m ² 水路工L=100m	第4四半期	出雲県土整備事務所				(B)
新規	令和4年度 県単県営緊急地すべり対策事業 出雲地区 斜面復旧工事(その1)	出雲市稗原町地内外	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	ブロック積 A=83m ² かご工 L=34m	第4四半期	出雲県土整備事務所				(B)
新規	令和4年度 県単県営緊急地すべり対策事業 出雲地区 斜面復旧工事(その2)	出雲市野尻町地内外	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	ブロック積 A=16m ² かご工 L=66m 水路工 L=97m	第4四半期	出雲県土整備事務所				(B)
変更	令和4年度 県単県営緊急地すべり対策事業 出雲地区 斜面復旧工事(その3)	出雲市稗原町地内外	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約8ヶ月	吹付法枠 A=1,100m ²	第4四半期	出雲県土整備事務所				
新規	令和4年度 県単県営緊急地すべり対策事業 出雲地区 斜面復旧工事(その4)	出雲市稗原町地内外	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約10ヶ月	吹付法枠 A=1,200m ²	第4四半期	出雲県土整備事務所				総合評価方式
新規	令和4年度 県単県営緊急地すべり対策事業 出雲地区 斜面復旧工事(その5)	出雲市稗原町地内外	土木一式工事	一般土木	約10ヶ月	排土工 V=2,600m ³ ブロック積 A=172m ² かご工 L=350m 水路工 L=420m	第4四半期	出雲県土整備事務所				総合評価方式(A)
新規	令和4年度 地すべり対策事業 平田第四期地区 地表水排除工事(杉畑)	出雲市美野町地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	排水路工L=110m	第4四半期	出雲県土整備事務所				(B)
新規	令和4年度 県単県営緊急地すべり対策事業 平田地区 斜面復旧(その2)工事	出雲市久多見町地内外	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約10ヶ月	法面工(法枠工、鉄筋挿入工、木土工等) 5箇所	第4四半期	出雲県土整備事務所				総合評価方式
変更	令和4年度 復旧治山事業(北山・東谷上工区)溪間工事	出雲市美談町地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	谷止工 N=1基、V=186m ²	第4四半期	出雲県土整備事務所				(B)

	令和4年度 復旧治山事業(福佐2工区)溪間工事	出雲市大社町梓築北地内	土木一式工事	一般土木	約9ヶ月	谷止工 N=1基、V=228㎡	第4四半期	出雲県土整備事務所			(B)
	令和4年度 林地荒廃防止事業(上阿宮)山腹工事	出雲市斐川町阿宮地内	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	土留工 N=1基、L=35m 壁土工 V=780㎡ 水路工 L=52m	第4四半期	出雲県土整備事務所			(B)
変更	令和4年度 災害関連緊急治山事業(北浜東)溪間工事	出雲市十六島町地内	土木一式工事	一般土木	約9ヶ月	谷止工 N=1基、V=160㎡ 緑化工 A=80㎡	第4四半期	出雲県土整備事務所			(A)
	令和4年度 復旧治山事業(北浜東4工区)山腹工事	出雲市小津町地内	どび・土工・コンクリート工事	法面処理	約8ヶ月	アンカー工 N=14本、ΣL=133m ポーリング暗渠工 L=107m	第4四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
変更	令和4年度 復旧治山事業(深山地区3工区)山腹工事	出雲市万田町地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	丸太筋工 L=66m 緑化工 A=208㎡ 法切工 V=268㎡	第4四半期	出雲県土整備事務所			(B)
変更	令和4年度 災害関連緊急治山事業(新宮下地区)山腹工事	出雲市古志町地内	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	土留工 N=4基、L=168m 水路工 L=143m 緑化工 A=755㎡	第4四半期	出雲県土整備事務所			(B)
変更	令和4年度 県単自然災害防止事業(上岡田上)山腹工事	出雲市上岡田町地内	どび・土工・コンクリート工事	法面処理	約8ヶ月	法枠工 A=181㎡ 水路工 L=85m ポーリング暗渠工 L=72m	第4四半期	出雲県土整備事務所			
変更	令和4年度 県単治山施設施行地管理事業(東福北外)山腹工事	出雲市東福町地内外	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	土留工 N=2基、L=24m 緑化工 A=332㎡	第4四半期	出雲県土整備事務所			(B)
新規	令和4年度 災害関連緊急治山事業(妙本寺上地区)溪間工事	出雲市十六島町地内	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	谷止工 N=1基、V=259㎡	第4四半期	出雲県土整備事務所			(B)
新規	令和4年度 災害関連緊急治山事業(殿森地区)山腹工事	出雲市所原町地内	どび・土工・コンクリート工事	法面処理	約8ヶ月	土留工 N=1基、L=67m 法枠工 A=255㎡ 鉄筋挿入工 N=14本	第4四半期	出雲県土整備事務所			
新規	令和4年度 県単治山施設施行地管理事業(相田堀)外 山腹工事	出雲市多久町地内外	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	水路工(補修) N=1式 法枠工 A=170㎡ 緑化工 A=330㎡ 法切工 V=300㎡	第4四半期	出雲県土整備事務所			(B)
新規	令和4年度 県単治山施設施行地管理事業(北山)外 山腹工事	出雲市目下町地内外	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	水路工 L=10m 緑化工 A=640㎡ 法切工 V=410㎡	第4四半期	出雲県土整備事務所			(B)
新規	令和4年度 県単自然災害防止事業(後谷中)山腹工事	出雲市湖陵町二部地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	緑化工 A=400㎡ 法切工 V=200㎡	第4四半期	出雲県土整備事務所			(B)
新規	令和4年度 県単自然災害防止事業(中出西)外 山腹工事	出雲市斐川町出西地内外	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	緑化工 A=490㎡ 法切工 V=360㎡	第4四半期	出雲県土整備事務所			(B)
新規	令和4年度 県単治山施設施行地管理事業(下組外)山腹・溪間工事	出雲市見々久町地内外	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	水路工 L=210m 掘削工 V=80㎡ 浚渫工 V=450㎡	第4四半期	出雲県土整備事務所			(B)
新規	令和4年度 県単治山施設施行地管理事業(川北)山腹工事	出雲市佐田町八幡原地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	緑化工 A=100㎡ 落石防護備工(補修) N=1式	第4四半期	出雲県土整備事務所			(B)
新規	令和4年度 県単治山施設施行地管理事業(大床谷外)溪間・山腹工事	出雲市大社町葦浦地内外	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	浚渫工 V=200㎡ 緑化工 A=120㎡	第4四半期	出雲県土整備事務所			(B)
変更	斐川一畑大社線 道路災害復旧工事(3災675号、1536号)	出雲市坂浦町地内	どび・土工・コンクリート工事	法面処理	約4ヶ月	工事延長 L=14m 吹付法枠工 A=246㎡	第4四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式

変更	斐川一畑大社線外 道路 災害復旧工事(3災677 号、686号、693号、153 7号)	出雲市 河下町地 内外	とび・土工・ コンクリート 工事	法面処理	約8ヶ 月	工事延長 L=91m 吹付法砕工A=324m ² モルタル吹付工A=4 27m ² 植生工A=190m ²	第4四半期	出雲県土整備事務所				総合評価方式
新規	出雲平田線(川跡工区) 交通安全補助工事 第1 期	出雲市 武志町地 内	土木一式 工事	一般土木	約8ヶ 月	工事延長 L=263m 排水構造物工L=234 m 水路蓋掛工N=147 枚 舗装工A=647m ²	第4四半期	出雲県土整備事務所				総合評価方式 (A)
新規	寄居谷川 事業間連携砂 防等事業(地すべり対策) 工事 第8期	出雲市 十六島町 地内	土木一式 工事	一般土木	約8ヶ 月	工事延長 L=90m ブロック積工N=1式 床固工N=1式 ボックカルバート工N =1基	第4四半期	出雲県土整備事務所				総合評価方式 (A)
新規	北垣地区 事業間連携砂 防等事業(地すべり対策) 工事 第4期	出雲市 小境町地 内	とび・土工・ コンクリート 工事	一般土木	約9ヶ 月	抑止杭工 N=29本 ΣL=372.5m	第4四半期	出雲県土整備事務所				総合評価方式
変更	湯谷川 大規模特定河川 工事 京塚橋迂回路・下 部工	出雲市平 田町地内	土木一式 工事	一般土木	約12ヶ 月	施行延長 L=180m 橋梁下部工 N=2基 掘削工 V=1,140m ³ 場所打ち杭 N=14本 率道用仮橋 N=1式	第4四半期	出雲県土整備事務所				総合評価方式 (A)
新規	新内藤川 防交交付金 (広域河川)工事(11月補 正) 第6期	出雲市松 寄下町地 内	土木一式 工事	一般土木	約13ヶ 月	施工延長 L=325m 掘削工 V=8,800m ³ 中層混合処理工 V =12,146m ³ 樋管工 N=1箇所	第4四半期	出雲県土整備事務所				総合評価方式 (A)
新規	新内藤川 防交交付金 (広域河川)工事(11月補 正) 浜橋水機場設備工	出雲市松 寄下町～ 浜町地内	機械器具 設置工事	機械設備	約13ヶ 月	横軸向吸込渦巻ポン プ(φ200)設置 N=1 台 電気設備新設 N=1式 既設ポンプ撤去 N=1 式	第4四半期	出雲県土整備事務所				総合評価方式
新規	塩治赤川 大規模特定河 川工事(11月補正) 第21 期	出雲市天 神町～古 志町地内	土木一式 工事	一般土木	約12ヶ 月	施工延長 L=150m 矢板護岸工 L=150m 樋管工 N=11箇所	第4四半期	出雲県土整備事務所				総合評価方式 (A)
新規	塩治赤川 大規模特定河 川工事(11月補正) 第22 期	出雲市天 神町～古 志町地内	土木一式 工事	一般土木	約12ヶ 月	施工延長 L=132m 矢板護岸工 L=132m 樋管工 N=7箇所	第4四半期	出雲県土整備事務所				総合評価方式 (A)
新規	塩治赤川 大規模特定河 川工事(11月補正) 第23 期	出雲市白 枝町地内	土木一式 工事	一般土木	約12ヶ 月	施工延長 L=240m 掘削工 V=3000m ³ 矢板護岸工 L=7m	第4四半期	出雲県土整備事務所				総合評価方式 (A)
	江月谷川外砂防災害復 旧工事(3災646号、648 号、651号、652号)	出雲市 佐田町 朝原地内	土木一式 工事	一般土木	8ヶ月	施工延長L=189.7m ブロック積工 A=654m ²	第4四半期	出雲県土整備事務所				(A)
	佐田小田停車場線外道 路災害復旧工事(694 号、695号、699号)	出雲市多 伎町多岐 地内外	とび・土工・ コンクリート 工事	法面処理	5ヶ月	施工延長L=26m 吹付法砕 A=241m ²	第4四半期	出雲県土整備事務所				
新規	出雲三刀屋線 (上塩治工区)総合交付 金(改築)工事第13期	出雲市 上塩治町 地内	舗装工事	アスファ ルト舗装	5ヶ月	施工延長L=300m 舗装工 A=3000m ²	第4四半期	出雲県土整備事務所			○	総合評価方式
変更	出雲奥出雲線(野尻2工 区)防交交付金(改築)工事 第9期	出雲市 野尻町地 内	土木一式 工事	一般土木	6ヶ月	施工延長 L=20m 旧橋撤去 1橋	第4四半期	出雲県土整備事務所				(B)
変更	三刀屋佐田線(大呂3工 区) 総合交付金(改築)工事 第2期	出雲市 佐田町 大呂地内	土木一式 工事	一般土木	9ヶ月	施工延長 L=213.4m 軽量盛土工 L=186m ³ ブロック積擁壁 A=150 m ²	第4四半期	出雲県土整備事務所				総合評価方式 (A)

新規	三刀屋佐田線道路災害復旧工事(3災701号、702号、705号、709号)	出雲市佐田町朝原地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	7ヶ月	施工延長 L=110.5m 吹付法枠 A=970㎡	第4四半期	出雲県土整備事務所				総合評価方式
新規	小野川河川災害復旧工事(3災581号)	出雲市朝山町地内	土木一式工事	一般土木	6ヶ月	施工延長 L=24.0m ブロック擁壁 A=94㎡	第4四半期	出雲県土整備事務所				(B)
新規	小野川河川災害復旧工事(3災587号)	出雲市見々久町地内	土木一式工事	一般土木	7ヶ月	施工延長 L=69.6m ブロック擁壁 A=250㎡	第4四半期	出雲県土整備事務所				(A)
新規	小野川河川災害復旧工事(3災588号)	出雲市見々久町地内	土木一式工事	一般土木	5ヶ月	施工延長 L=20.5m ブロック擁壁 A=74㎡	第4四半期	出雲県土整備事務所				(B)
新規	小野川河川災害復旧工事(3災589号)	出雲市見々久町地内	土木一式工事	一般土木	7ヶ月	施工延長 L=69.9m ブロック擁壁 A=219㎡ 根固工 N=60個	第4四半期	出雲県土整備事務所				(A)
新規	畑地区単独災害対応緊急地すべり対策工事	出雲市見々久町地内	土木一式工事	一般土木	6ヶ月	施工延長 L=27m ブロック擁壁 A=124㎡ 法枠工 A=49㎡	第4四半期	出雲県土整備事務所				(B)
変更	神門通り線(2工区)防安交付金(街路)工事 第9期	出雲市大社町葦南地内	土木一式工事	一般土木	13ヶ月	工事延長 L=50m 電線共同溝 N=1式 護岸工 N=1式 排水構造物工 N=1式	第4四半期	出雲県土整備事務所				総合評価方式(A)
新規	斐川一畑大社線(鷺浦3工区)防安交付金(改築)工事	出雲市大社町鷺浦地内	土木一式工事	一般土木	6ヶ月	工事延長 L=200m 道路土工 N=1式 排水構造物工 N=1式 舗装工 N=1式	第4四半期	出雲県土整備事務所				(B)
変更	(一)別府川本線(地頭所~港工区)防安交付金(改築)工事	邑智郡美郷町地頭所地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	ブロック積工 A = 200㎡	第4四半期	県央県土整備事務所				(B)
新規	国道375号(湯抱2工区)総合交付金(改築)工事 第4期	邑智郡美郷町湯抱地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	現道取付工 N = 1式 道路付属物設置工 N = 1式 水路工 N = 1式	第4四半期	県央県土整備事務所				総合評価方式(A)
新規	(主)川本波多線(多田~港工区)総合交付金(改築)工事	邑智郡美郷町乙原地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	迂回路設置工 L = 500m	第4四半期	県央県土整備事務所				(B)
新規	国道375号(長藤工区)防安交付金(改築)工事 第2期	邑智郡美郷町長藤地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	コンクリートブロック工 A = 500㎡ 盛土工 V = 1,000㎡	第4四半期	県央県土整備事務所				総合評価方式(A)
新規	令和4年度(補正)緊急総合治山事業 郷上地区治山ダム工事	邑智郡美郷町都賀行地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	谷止工 1基	第4四半期	県央県土整備事務所				(B)
新規	令和4年度 林業専用道開設事業 ロクノ谷石見線道路工事	邑智郡美郷町信善地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	林業専用道開設 L = 400m	第4四半期	県央県土整備事務所				(B)
新規	国道375号(湯抱2工区)総合交付金(改築)工事 第3期	邑智郡美郷町湯抱地内	舗装工事	アスファルト舗装	約5ヶ月	アスファルト舗装工 A = 1,300㎡	第4四半期	県央県土整備事務所				
新規	(主)川本波多線(谷尻橋)メンテ補助(橋梁修繕)工事(補正)	邑智郡美郷町久保地内	塗装工事	維持修繕	約6ヶ月	塗替塗装工 A = 320㎡	第4四半期	県央県土整備事務所				
新規	大庭川 事業間連携砂防等事業(通常砂防)工事	邑智郡邑南町阿須那地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	浜流保全工 L = 48m 管理用道路工 L = 147m	第4四半期	県央県土整備事務所				総合評価方式(A)
新規	田本地区 防災安全交付金(急傾斜地崩壊対策)工事(11月補正)	邑智郡邑南町阿須那地内	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	吹付枠工 A = 460㎡ 重力式擁壁 L = 20m	第4四半期	県央県土整備事務所				総合評価方式(A)

新規	令和4年度(補正)復旧治山事業 三坂地区2工区 治山ダム工事	邑智郡 邑南町 上田所 地内	土木一式 工事	一般土木	約6ヶ月	谷止工 1基	第4四半期	県央県土整備事務所			(B)
新規	令和4年度(補正)緊急予防治山事業 沢久谷地区 治山ダム工事	邑智郡 邑南町 井原地内	土木一式 工事	一般土木	約6ヶ月	谷止工 1基 流路工 L = 34m	第4四半期	県央県土整備事務所			(B)
新規	(主)浜田作木線(吉原工区) 防災交付金(改築) 工事(落石対策その4)	邑智郡 邑南町 日貫地内	とび・土工・コンクリート 工事	法面処理	約6ヶ月	落石防護構工 L = 7 9m 落石防護構工 L = 4 2m 落石防止網工 A = 630㎡ ロープ伏工 N = 5箇 所	第4四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式
新規	(主)仁摩邑南線(萩原工区) 総合交付金(改築) 工事(法面工)	邑智郡 邑南町 高見地内	とび・土工・コンクリート 工事	法面処理	約4ヶ月	横生基材吹付工 A = 720㎡ モルタル吹付工 A = 735㎡	第4四半期	県央県土整備事務所			
新規	(主)浜田作木線(邑南工区)土砂災害補助(災害防除)工事 その19(補正)	邑智郡 邑南町 阿須部 地内	とび・土工・コンクリート 工事	法面処理	約7ヶ月	ボケット式落石防止網 工 A = 1,026㎡	第4四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式 (B)
新規	令和4年度 農村地域防災減災事業 和田地区 橋梁上部拡幅工事	邑智郡 邑南町 和田・伏 谷地内	鋼構造物 工事	鋼橋上部	約12ヶ月	橋梁上部工 L = 61m	第4四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式
新規	令和4年度 林業専用道 開設事業 野城長沢線道 路工事	大田市 富山町 才坂地内	土木一式 工事	一般土木	約5ヶ月	林業専用道開設 L = 100m	第4四半期	県央県土整備事務所			(B)
新規	令和4年度 農村地域防災減災事業 和田地区 橋梁上部拡幅工事	邑智郡 邑南町 和田・伏 谷地内	鋼構造物 工事	鋼橋上部	約12ヶ月	橋梁上部工 L = 61m	第4四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式
新規	(一)和江港大田市停車場線 島井～長久工区 防災交付金(交通安全) 工事 第4期	大田市 長久町 長久地内	土木一式 工事	一般土木	約6ヶ月	掘削工 V = 2,300㎡ 法面工 A = 800㎡ 側溝工 L = 80m	第4四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式 (A)
新規	(一)池田久手停車場線 小原工区 総合交付金(交通安全)工事 第2機	大田市 三瓶町 小原地内	土木一式 工事	一般土木	約7ヶ月	工事延長 L = 140m 掘削工 V = 4,500㎡ 法面工 A = 800㎡	第4四半期	県央県土整備事務所			(B)

新規	(主)三瓶山公園線 県単 道路修繕工事	大田市 大田町 大田地内	土木一式 工事	一般土木	約6ヶ月	工事延長 L = 19.0m ブロック積工 A = 122 ㎡	第4四半期	県央県土整備事務所			(B)
新規	(一)久利静岡線(八日市 工区)防安交付金(改築) 工事 第14期(その2)	大田市 静岡町 八日市 地内	土木一式 工事	一般土木	約5ヶ月	工事延長 L = 600.0 m 掘削工 V = 8,600㎡ 盛土工 V = 4,500㎡ 下層路盤工 A = 3,90 0㎡	第4四半期	県央県土整備事務所		○	(B)
新規	(主)大田桜江線(祖式2 工区)防安交付金(改築) 工事 第3期	大田市 祖式町 山中 地内	土木一式 工事	一般土木	約6ヶ月	工事延長 L = 330m 掘削工 V = 2,240㎡ 下層路盤工 A = 2,31 0㎡	第4四半期	県央県土整備事務所			(B)
新規	(主)三瓶山公園線(池田 3工区)防安交付金(災 害防除)工事	大田市 三瓶町 池田地内	土木一式 工事	一般土木	約5ヶ月	工事延長 L = 68 m 落石防護柵工 L = 66 m	第4四半期	県央県土整備事務所			(B)
新規	R4ゼロ県 久手港外 県 単港湾修繕工事	大田市 久手町 地先	土木一式 工事	港湾	約7ヶ月	浚渫工 V = 4,900 ㎡ 車止工 L = 10m	第4四半期	県央県土整備事務所			(B)
新規	久手港 防災安全交付金 (統合)工事 第8期	大田市 久手町 地先	土木一式 工事	港湾	約8ヶ月	工事延長 L = 30m 基礎捨石工 V = 40 0㎡ 本体ブロック据付工 N = 49個	第4四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式 (A)
新規	魚津地区 県単砂防修繕 (長寿命化)工事(その1)	大田市 静岡町 地内	土木一式 工事	維持修繕	約8ヶ月	工事延長 L = 43.0m 落石防護柵工 L = 4 3.0m	第4四半期	県央県土整備事務所			(B)
新規	(主)大田桜江線(吉永工 区)県単道路(市町村道 移管維持修繕)工事	大田市 大田町 吉永地内	土木一式 工事	維持修繕	約5ヶ月	工事延長 L = 56 m 掘削工 V = 56 m ガードレール設置工 L = 56 m 転落防止柵設置工 L = 56 m	第4四半期	県央県土整備事務所			(B)
新規	加瀬地区 鳥獣侵入防止 柵設置(その1)工事	大田市 三瓶町 志学地内	とび・土工・ コンクリート 工事	一般土木	約5ヶ月	工事延長 L = 2,000 m 鳥獣侵入防止柵 L = 2,000m	第4四半期	県央県土整備事務所			
新規	(一)窪田山口線 道路災 害復旧工事(4災10号)	大田市 山口町 佐津目 地内	とび・土工・ コンクリート 工事	法面処理	約4ヶ月	工事延長 L = 6m 鉄筋挿入工 N = 8本 法枠工 A = 18㎡	第4四半期	県央県土整備事務所			
新規	(主)三瓶山公園線(池田 4工区)防安交付金(災 害防除)工事	大田市 三瓶町 池田地内	とび・土工・ コンクリート 工事	法面処理	約5ヶ月	落石防護柵 A = 34 5㎡	第4四半期	県央県土整備事務所			
新規	(主)三瓶山公園線(志学 1工区)防安交付金(災 害防除)工事	大田市 三瓶町 志学地内	とび・土工・ コンクリート 工事	法面処理	約5ヶ月	落石防護柵 A = 43 5㎡	第4四半期	県央県土整備事務所			
新規	下り谷川 県単砂防維持 修繕 (ダムリフレッシュ)工事	大田市 温泉津町 上村地内	とび・土工・ コンクリート 工事	維持修繕	約6ヶ月	掘削工 V = 1,500 ㎡	第4四半期	県央県土整備事務所			

新規	(主)大田桜江線(大代2工区)防安交付金(改築)工事 第10期	大田市大代町新屋地内	舗装工事	アスファルト舗装	約4ヶ月	工事延長 L = 240m 表層工 A = 1,650㎡ 上層路盤工 A = 1,700㎡	第4四半期	県央県土整備事務所				総合評価方式
新規	(主)仁摩邑南線外(大森3工区外)県単舗装整備工事	大田市大森町地内外	舗装工事	維持修繕	約4ヶ月	切削オーバーレイ工 A = 2,500㎡	第4四半期	県央県土整備事務所			○	総合評価方式
変更	八戸ダム予備発電機更新新工事	江津市桜江町八戸地内	電気通信工事	通信設備工事	約12ヶ月	予備発電機更新(製作・据付・調整・撤去) N=1基	第4四半期	浜田県土整備事務所				総合評価方式
変更	国道186号(井手ヶ平スノーシェルター)メンテ補助(ジェット・シェルター修繕)工事	浜田市金城町長田地内	土木一式工事	維持修繕	約6ヶ月	ひび割れ注入工 N=1式 断面修復工 N=1式	第4四半期	浜田県土整備事務所				総合評価方式(A)
変更	国道186号(後野橋)メンテ補助(橋梁修繕)工事	浜田市後野町地内	塗装工事	維持修繕	約7ヶ月	塗装塗替 A=430m2 部材取替 N=2カ所	第4四半期	浜田県土整備事務所				総合評価方式
変更	(一)益田種三隣線(新川橋)メンテ補助(橋梁修繕)工事その2	浜田市三隅町古市場地内	土木一式工事	維持修繕	約8ヶ月	主桁取替工 N=22カ所 支承接替工 N=17組	第4四半期	浜田県土整備事務所				総合評価方式(A)
変更	(主)浜田美都線(浜田地区)防安交付金(災害防除)工事その7	浜田市樺田原地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	落石防止網工 A=200m2 コンクリート吹付工 A=1,000m2	第4四半期	浜田県土整備事務所				総合評価方式
変更	国道186号(長田2工区)防安交付金(雪害)工事その1	浜田市金城町長田地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	雪崩予防柵工 L=50m	第4四半期	浜田県土整備事務所				(B)
変更	内田川県単砂防修繕工事	浜田市内田町地内	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約5ヶ月	底張工修繕 L=100m	第4四半期	浜田県土整備事務所				
変更	(主)浜田美都線(弥栄地区)防安交付金(災害防除)工事その5	浜田市弥栄町木都賀地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	落石防止網工 A=3300m2	第4四半期	浜田県土整備事務所				総合評価方式
変更	国道186号(上来原工区)県単緊急道路災害防除工事	浜田市金城町上来原地内	舗装工事	維持修繕	約6ヶ月	路床改良工 A=280㎡ 舗装打換工 A=310㎡	第4四半期	浜田県土整備事務所				
新規	下府川防安交付金(総流防)工事	浜田市宇野町地内	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約4ヶ月	河川掘削 N=1式	第4四半期	浜田県土整備事務所				
新規	4災第35号(一)波佐芸北線道路災害復旧工事	浜田市金城町波佐	土木一式工事	一般土木	5ヶ月	大型ブロック積 A=30㎡	第4四半期	浜田県土整備事務所				(B)
新規	4災50号(一)川平停車場線 道路災害復旧工事	江津市都治町地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	吹付法棒工 A=52㎡ 仮設工 N=1式	第4四半期	浜田県土整備事務所				(B)

新規	(主)大田桜江線(谷住郷工区)防安交付金(災害防除)工事	江津市桜江町谷住郷地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	ブロック擁壁 A=34㎡ 側溝工 L=28m 踏掛版 N=1式	第4四半期	浜田県土整備事務所				(B)
	(一)黒沢安城浜田線(長見工区)防安交付金(改築)残土処理場整備工事	浜田市三階町地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	盛土工 V=1500㎡ 水路工 L=340m	第4四半期	浜田県土整備事務所				(B)
変更	(主)浜田八重可部線(後野工区)防安交付金(改築)残土処理場整備工事	浜田市旭町丸原地内	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	水路工 L=585m 管渠工 L=13m 集水樹工 N=6箇所	第4四半期	浜田県土整備事務所				(B)
新規	(主)浜田八重可部線(後野工区)防安交付金(改築)第七期工事(補正)	浜田市後野町地内外	土木一式工事	一般土木	約9ヶ月	掘削工 V=11,000㎡ 盛土工 V=800㎡ 大型ブロック積工 A=348㎡	第4四半期	浜田県土整備事務所				総合評価方式(A)
新規	(一)跡市波子停車場線(跡市2工区)総合交付金(改築)工事	江津市跡市町地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	ボックスカルバート工 L=9.7m	第4四半期	浜田県土整備事務所				総合評価方式(A)
新規	4ゼロ農 石見海浜公園 地球整備促進事業 目～Dゾーン堆砂撤去工事	浜田市国分町地内外	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約4ヶ月	堆砂処理工 V=6,000㎡	第4四半期	浜田県土整備事務所				(B)
新規	4災第13号 鹿賀谷川河川災害復旧工事	江津市桜江町鹿賀地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	L=23.7m コンクリートブロック積工A=82㎡ 床固工 N=1基	第4四半期	浜田県土整備事務所				(B)
新規	和木波子海岸(和木工区)防安交付金(浸食)工事(11月補正)	江津市和木町地内	土木一式工事	港湾	約8ヶ月	消波ブロック(20t)据付 N=50個 消波ブロック(10t)製作・据付 N=254個	第4四半期	浜田県土整備事務所				総合評価方式(A)
新規	仲島川(柳C)事業関連携砂防等(通常砂防)工事(第2期)	浜田市旭町丸原地内	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	前庭工V=373m3	第4四半期	浜田県土整備事務所				総合評価方式(A)
変更	(一)三隅井野長浜線(三隅工区)防安交付金(改築)工事(補正)	浜田市三隅町三隅地内	土木一式工事	一般土木	約10ヶ月	掘削工 V=8,000㎡、吹付法格工 A=1,000㎡、鉄筋挿入工 N=529本	第4四半期	浜田県土整備事務所			○	総合評価方式(A)
新規	(主)弥栄旭インター線(小坂2工区)防安交付金(改築)舗装工事	浜田市弥栄町四門地内	舗装工事	アスファルト舗装	約6ヶ月	舗装工 A=1,460m2 排水構造物工L=130m	第4四半期	浜田県土整備事務所				総合評価方式
	令和4年度 広域基幹林道整備事業 金城弥栄線第3区 その2 舗装工事	浜田市稗原町地内	舗装工事	アスファルト舗装	約4ヶ月	舗装工事 L=400m	第4四半期	浜田県土整備事務所			○	総合評価方式
	令和4年度 広域基幹林道整備事業 三隅線 法面工事	浜田市三隅町丸原地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約3ヶ月	植生基材吹付工 A=3,000㎡	第4四半期	浜田県土整備事務所				総合評価方式
変更	令和4年度 復旧治山事業 本町地区 溪間工事	江津市桜江町市山地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	谷止工N=2基	第4四半期	浜田県土整備事務所				総合評価方式(A)
	令和4年度 県単自然災害防止事業(災害分) 高橋地区 山腹工事	浜田市相生町地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	現場吹付法格工A=500㎡	第4四半期	浜田県土整備事務所				総合評価方式
変更	国道488号(落合工区)総合交付金(改築)工事第20期	益田市匹見町匹見地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約7ヶ月	高エネルギー吸収型落石防護網工 A=2,000㎡	第4四半期	益田県土整備事務所				総合評価方式
変更	国道488号(広瀬工区)防安交付金(改築)工事第7期	益田市匹見町広瀬地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	高エネルギー吸収型落石防護網工 A=696㎡	第4四半期	益田県土整備事務所				総合評価方式

新規	元町人産線 防災安全交付金(街路)JR高架橋橋梁上部工事	益田市須子町地内	鋼構造物工事	鋼橋上部工	約9ヶ月	橋長 L=29.2m 幅員 W=14.5m 形式 鋼単純非合成鉄桁橋 工場製作工 W=88.2t	第4四半期	益田県土整備事務所				総合評価方式
新規	(主)益田阿武線(須子工区)防災安全交付金(改良)第7期工事	益田市須子町地内	土木一式工事	一般土木	約9ヶ月	工事延長 L=229m 水路工 L=224m	第4四半期	益田県土整備事務所				総合評価方式(A)
新規	明見谷川 防災安全交付金(砂防)工事	益田市須子町地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	工事延長 L=48m ブロック積工 A=192㎡ 水路工 L=29m	第4四半期	益田県土整備事務所				(B)
変更	益田港 防災安全交付金(港湾改修)工事 防波堤(北)第3期	益田市高津町	土木一式工事	港湾	約10ヶ月	基礎工 V=5,000㎡ 消波ブロック製作 N=500個	第4四半期	益田県土整備事務所		○		総合評価方式(A)
変更	益田港海岸 防災安全交付金(老朽化対策)工事	益田市高津町	土木一式工事	港湾	約8ヶ月	被覆ブロック製作据付 N=50個 洗濯防止マット A=1,000㎡ 基礎捨石 V=300㎡	第4四半期	益田県土整備事務所				総合評価方式(A)
新規	持石海岸 海岸災害復旧工事(4災第72号)	益田市高津町	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	被災延長 L=22m 護岸工 L=31m 天端被覆工 V=8㎡ 仮設工 N=1式	第4四半期	益田県土整備事務所				(A)
新規	持石海岸 海岸災害復旧工事(4災第73号)	益田市高津町	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	被災延長 L=31m 護岸工 L=31m 仮設工 N=1式	第4四半期	益田県土整備事務所				(A)
変更	国道191号(道川工区)土砂災補助(災害防除)工事 第7期	益田市匹見町道川地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	施工延長L=159m 杭式落石防護工 L=159m	第4四半期	益田県土整備事務所				総合評価方式
変更	国道191号(宇津川工区)土砂災補助(災害防除)工事 第4期	益田市美都町宇津川地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	施工延長L=48m 落石防護網工 A=910㎡	第4四半期	益田県土整備事務所				総合評価方式
	国道191号(道川工区)県単舗装整備工事	益田市匹見町道川地内	舗装工事	維持修繕	約4ヶ月	施工延長L=300m オーバーレイ工 A=2100㎡	第4四半期	益田県土整備事務所				
変更	(一)波佐匹見線(道川工区)県単舗装整備工事	益田市匹見町道川地内	舗装工事	維持修繕	約4ヶ月	施工延長L=260m オーバーレイ工 A=1960㎡	第4四半期	益田県土整備事務所				
変更	国道191号(道川工区)土砂災補助(災害防除)工事 第8期	益田市匹見町道川地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	施工延長L=116m 高エネルギー吸収型落石防護工 L=116m	第4四半期	益田県土整備事務所				総合評価方式
新規	国道191号(網ヶ崎トンネル)防交交付金(附属物修繕)トンネル照明設備更新工事	益田市美都町宇津川地内	電気工事	電気	約10ヶ月	工事(トンネル)延長 L=681.5m トンネル照明器具更新 N=77台	第4四半期	益田県土整備事務所				総合評価方式
新規	国道191号(山科トンネル)防交交付金(附属物修繕)トンネル照明設備更新工事	益田市美都町山本町地内	電気工事	電気	約10ヶ月	工事(トンネル)延長 L=216m トンネル照明器具更新 N=56台	第4四半期	益田県土整備事務所				総合評価方式
変更	令和4年度 災害関連緊急治山事業 柳二俣地区工事	鹿足郡津和野町富田地内	土木一式工事	一般土木	約9ヶ月	山腹工 A=0.3ha ボートリフト暗渠工 N=5本 アンカー工 N=52本 鉄筋挿入工 N=72本 ほか	第4四半期	益田県土整備事務所				総合評価方式(A)
変更	令和4年度 復旧治山事業 福谷瀬谷地区 工事	鹿足郡津和野町長福地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	谷止工 N=1基	第4四半期	益田県土整備事務所				(B)
変更	令和4年度 復旧治山事業 田丸地区 工事	鹿足郡吉賀町真田地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	谷止工 N=1基	第4四半期	益田県土整備事務所				(B)
変更	令和4年度 林道整備交付金事業 耕田内美線(第3工区) 工事	鹿足郡津和野町商人地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	林道開設 L=340m	第4四半期	益田県土整備事務所				総合評価方式(A)

新規	岡町地区 防災安全交付金(急傾斜地崩壊対策)工事(C工区)	鹿足郡津和野町日原地内	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	落石防護柵 L=54.5m 擁壁工 L=60.1m	第4四半期	益田県土整備事務所				(B)
新規	津和野田万川線(田二徳工区)総合交付金(改築)工事(山入第1期)	鹿足郡津和野町田二徳地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	盛土工 V=5,500㎡ 管渠工 L=96m	第4四半期	益田県土整備事務所		○		(B)
新規	名賀川 河川災害復旧工事(3災第1971号)	鹿足郡津和野町高峯地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	工事延長 L=10.5m コンクリートブロック積工 A=53㎡	第4四半期	益田県土整備事務所				(B)
新規	畑川外1河川 河川・砂防設備災害復旧工事(3災第1625・1974号)	鹿足郡津和野町中曾野地内外	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	(畑川) 工事延長 L=12.5m コンクリートブロック積工A=27㎡ (木曾野川) 工事延長 L=12.0m コンクリートブロック積工A=18㎡	第4四半期	益田県土整備事務所				(B)
	国道187号(大野原工区)総合交付金(交通安全)工事(第7期)	鹿足郡吉賀町大野原地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約8ヶ月	高エネルギー吸収型落石防護柵工 A=533㎡	第4四半期	益田県土整備事務所				総合評価方式
変更	鳴谷川 大規模特定砂防等工事(第6期)	鹿足郡津和野町名賀地内	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	流路工 A=279㎡ 床固工 N=1基	第4四半期	益田県土整備事務所				総合評価方式(A)
新規	立河内川 河川災害復旧工事(4災第56・57号)	鹿足郡吉賀町立河内地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	(4災第56号) 工事延長 L=10.5m コンクリートブロック積工A=49㎡ (4災第57号) 工事延長 L=8.9m コンクリートブロック積工A=34㎡	第4四半期	益田県土整備事務所				(B)
新規	国道187号外1線防安交付金(区画線修繕)工事	鹿足郡吉賀町大野原外地内	塗装工事	維持修繕	約5ヶ月	ペイント式区画線工 L=20,000m	第4四半期	益田県土整備事務所				
変更	波積ダム建設事業 波積ダム貯水池内斜面対策工事	江津市波積町本郷地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	鉄筋挿入工N=16本 モルタル吹付工 A=32m ²	第4四半期	浜田河川総合開発事務所				
新規	矢原川ダム建設事業 付替県道法面その1工事	浜田市三隅町矢原地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約9ヶ月	鉄筋挿入工N=219本 グラウンドアンカー工 N=32本 吹付砕工L=564m	第4四半期	浜田河川総合開発事務所				総合評価方式
新規	矢原川ダム建設事業 ダムサイト地質調査横坑工事(TR-1)	浜田市三隅町矢原地内	土木一式工事	一般土木	約9ヶ月	横坑掘削 L=77m	第4四半期	浜田河川総合開発事務所				総合評価方式(A)
変更	管理本館2階トイレ改修工事	江津市松川町地内	建築一式工事	一般建築	5ヵ月	給排水衛生設備改修一式	第4四半期	企業局西部事務所				
変更	操作室空調設備改修工事	江津市松川町地内	管工事	冷暖房衛生設備	7ヶ月	空調設備設備改修一式	第4四半期	企業局西部事務所				
変更	木都賀ダム操作所水道管敷設工事	浜田市弥栄町地内	管工事	管	約6ヶ月	敷設延長 L=1225m	第4四半期	企業局西部事務所				
新規	三隅川発電所 落石対策工事	浜田市三隅町下古和地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	落石防護柵 L=60m	第4四半期	企業局西部事務所				
新規	島根県立中央病院厨房自動消火設備更新工事	出雲市姫原4丁目地内	消防施設工事	冷暖房衛生設備	約3ヶ月	自動消火設備更新	第4四半期	中央病院				

2. 指名競争入札

前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	入札時期	発注機関	備考
新規	益田高等学校校長寿命化(屋内運動場外装改修外(電気設備)工事)	益田市七尾町地内	電気工事	電気	約7ヶ月	屋内運動場の外装改修外工事に係る電気備工事一式	第4四半期	西部県民センター 益田事務所	
変更(簡易型から)	令和3年度(補正)林業専用道整備事業(入間本谷)伐採工事	雲南市掛合町入間		その他工事種別	約3ヶ月	1路線 L=230m 伐採工	第4四半期	雲南県土整備事務所	
変更	忍原川 県単河川修繕工事	大田市水上町地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	工事延長 L = 20m ブロック積 A = 60㎡	第4四半期	県央県土整備事務所	(C)
新規	笹畑川 県単砂防修繕工事	大田市温泉津町西田地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	工事延長 L = 20m ブロック積 A = 80㎡	第3四半期	県央県土整備事務所	(C)
新規	R4ゼロ県 琴ヶ浜海岸外2海岸 県単海岸維持修繕工事	大田市仁摩町馬路地内外	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約6ヶ月	工事延長 L = 2,400m 掘削工 V = 3,600㎡ 押土工 V = 8,000㎡	第4四半期	県央県土整備事務所	
新規	4災第34号 (一)三隅井野浜線 道路災害復旧工事	浜田市横山原町地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	コンクリートブロック積工 A=21m2 アスファルト舗装工 A=8m2	第4四半期	浜田県土整備事務所	
新規	4ゼロ県 石見海浜公園 地域整備促進事業 Eゾーン堆砂除去工事	江津市波子町地内	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約4ヶ月	堆砂処理工 V=4,000㎡	第4四半期	浜田県土整備事務所	
新規	3災第1592号 (一)黒沢安城浜田線 道路災害復旧工事	浜田市弥栄町小坂地内	土木一式工事	一般土木	約4ヶ月	コンクリートブロック積工 A=38㎡	第4四半期	浜田県土整備事務所	
変更	(一)楠木津和野停車場線 道路復旧工事(3災第1627号)	鹿足郡津和野町坂山地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	工事延長 L=7.0m コンクリートブロック積工 A=34㎡ 小口止め工 V=2㎡ 縁石積工 A=22㎡	第4四半期	益田県土整備事務所	

3. 随意契約

前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	見積時期	発注機関	備考
変更	波積ダム建設事業 取水放流設備工事 その2	江津市波積町本郷地内	鋼構造物工事	機械設備	約14ヶ月	試験止水用ゲート据付・撤去 N=1門 堤内仮排水路閉塞ゲート据付 N=1門 設備試運転 N=1式	第4四半期	浜田河川総合開発事務所	
新規	波積ダム建設事業 波積ダム本体建設工事 その2	江津市波積町本郷地内	土木一式工事	一般土木	約13ヶ月	堤外仮排水路トンネル閉塞 V=120m3 堤内仮排水路閉塞 V=137m3 護岸工 A=260m2	第4四半期	浜田河川総合開発事務所	