

## 令和8年度公共工事の発注見通し

## 1. 簡易型一般競争入札

※入札時期は入札公告時期又は指名通知時期です

前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	入札時期	発注機関	余裕期間の設定	ICT候補工事	備考	
	新規	県立サッカー場スコアボード更新工事	益田市乙吉町地内	電気工事	電気	約9ヵ月	スコアボード更新工事一式	第1四半期	営繕課			総合評価方式
	新規	島根県原子力防災センター照明器具更新工事	松江市内中原町地内	電気工事	電気	約9ヵ月	LED照明器具更新工事一式	第1四半期	営繕課			
	新規	テクノアークしまね本館東棟・西棟外照明器具更新その2工事	松江市北陵町地内	電気工事	電気	約9ヵ月	LED照明器具更新一式	第1四半期	営繕課			総合評価方式
	新規	県庁本庁舎外LED照明更新工事	松江市殿町地内外	電気工事	電気	約10ヵ月	LED照明器具更新一式	第1四半期	営繕課			総合評価方式
	新規	松江合同庁舎LED照明更新工事	松江市東津田町地内	電気工事	電気	約9ヵ月	LED照明器具更新一式	第1四半期	営繕課			総合評価方式
	新規	出雲合同庁舎LED照明更新工事	出雲市大津町地内	電気工事	電気	約9ヵ月	LED照明器具更新一式	第1四半期	営繕課			総合評価方式
	新規	浜田合同庁舎LED照明更新工事	浜田市片庭町地内	電気工事	電気	約9ヵ月	LED照明器具更新一式	第1四半期	営繕課			総合評価方式
	新規	県立図書館長寿命化(収蔵庫屋根防水外改修外)工事	松江市内中原町地内	建築一式工事	一般建築	約4.5ヵ月	防水改修、外構・植栽撤去工事一式	第1四半期	営繕課			(B)
	新規	県立サッカー場ナイター照明更新工事	益田市乙吉町地内	電気工事	電気	約8ヵ月	ナイター照明更新工事一式	第1四半期	営繕課			総合評価方式
	新規	浜田養護学校整備(高等部棟 給排水衛生設備)工事	浜田市国分町地内	管工事	冷暖房衛生設備	約24ヶ月	鉄筋コンクリート造4階建 延面積4441.61㎡外 給排水衛生設備工事一式	第1四半期	営繕課			総合評価方式
	新規	県立水泳プール長寿命化(大規模改修 電気設備)工事	松江市上乃木10丁目地内	電気工事	電気	約19ヵ月	電気設備改修工事一式	第1四半期	営繕課			総合評価方式
	新規	県立水泳プール長寿命化(大規模改修 空調設備)工事	松江市上乃木10丁目地内	管工事	冷暖房衛生設備	約19ヵ月	空調設備改修工事一式	第1四半期	営繕課			総合評価方式
	新規	県立水泳プール長寿命化(大規模改修 給排水衛生設備)工事	松江市上乃木10丁目地内	管工事	冷暖房衛生設備	約19ヵ月	給排水衛生設備改修工事一式	第1四半期	営繕課			総合評価方式
	新規	県庁本庁舎長寿命化多機能トイレ整備工事	松江市殿町地内	管工事	冷暖房衛生設備	約14ヵ月	給排水衛生設備改修工事一式	第3四半期	営繕課			総合評価方式
	新規	島根県職員会館長寿命化(エレベーター更新)工事	松江市内中原町地内	機械器具設置工事	機械設備	約11ヵ月	エレベーター更新工事一式	第4四半期	営繕課			総合評価方式
	新規	県庁本庁舎長寿命化(エレベーター更新)工事	松江市殿町地内	機械器具設置工事	機械設備	約11ヵ月	エレベーター更新工事一式	第4四半期	営繕課			総合評価方式
	新規	浜山公園陸上競技場メインスタンド増築外(空調設備)工事	出雲市大社町北荒木地内	管工事	冷暖房衛生設備	約16ヶ月	空調設備改修工事一式	第4四半期	営繕課			総合評価方式
	新規	浜山公園陸上競技場メインスタンド増築外(給排水衛生設備)工事	出雲市大社町北荒木地内	管工事	冷暖房衛生設備	約16ヶ月	給排水衛生設備改修工事一式	第4四半期	営繕課			総合評価方式
	新規	島根県芸術文化センター長寿命化(美術館屋上防水改修外)工事	益田市有明町地内	建築一式工事	一般建築	約7ヶ月	屋上防水改修外工事	第2四半期	営繕課			総合評価方式(S)
	新規	青少年の家長寿命化(管理研修棟中央監視装置更新)工事	出雲市小境町地内	管工事	冷暖房衛生設備	約5ヶ月	中央監視装置更新一式	第1四半期	営繕課			総合評価方式
	新規	今津浄水場薬注室外建屋修繕工事	安来市上坂町地内	建築一式工事	一般建築	約8ヶ月	外壁改修、内部改修工事外	第1四半期	営繕課			総合評価方式(A)
	新規	しまね国際研修館建物解体工事	松江市東津田町地内	建築一式工事	一般建築	約13ヶ月	解体工事	第3四半期	営繕課			(S)
	新規	宍道湖東部浄化センター 汚泥処理棟外リフレッシュ工事	松江市竹矢町地内	建築一式工事	一般建築	約10ヶ月	外壁改修、屋上防水改修工事外	第1四半期	営繕課			総合評価方式(S)

新規	安来高等学校長寿命化(管理棟外)多目的トイレ設置工事	安来市佐久保町外 地内	建築一式 工事	一般建築	約4ヶ月	多目的トイレ設置 工事	第1四半期	営繕課			総合評価方式 (A)
新規	松江東高等学校長寿命化(受水槽更新)工事	松江市 西川津町 地内	管工事	冷暖房衛 生設備	約6ヶ月	受水槽更新工事	第1四半期	営繕課			総合評価方式
新規	松江農林高等学校長寿命化(管理棟外)屋根改修工事	松江市乃 木福富町 地内	防水工事	一般建築	約6ヶ月	屋上防水改修工事 外	第1四半期	営繕課			総合評価方式
新規	松江ろう学校長寿命化(屋内運動場外)外壁改修外工事	松江市 古志町地 内	建築一式 工事	一般建築	約6ヶ月	屋根改修、外壁改修 工事外	第1四半期	営繕課			総合評価方式 (A)
新規	島根県営住宅(松江市八重垣団地7号棟)外壁改修外工事	松江市 大庭町地 内	塗装工事	塗装	約7ヶ月	外壁改修、屋上防水 外改修工事	第3四半期	営繕課			総合評価方式
新規	島根県営住宅(松江市八重垣団地9号棟)外壁改修外工事	松江市 大庭町地 内	塗装工事	塗装	約7ヶ月	外壁改修、屋上防水 外改修工事	第3四半期	営繕課			総合評価方式
新規	島根県営住宅(松江市比津ヶ丘団地103号室外)住戸改善工事	松江市 比津ヶ丘 町地内	建築一式 工事	一般建築	約6ヶ月	バリアフリー化工事	第1四半期	営繕課			総合評価方式 (A)
新規	青少年の家長寿命化(体育館棟外屋根・外壁改修)工事	出雲市小 境町地内	建築一式 工事	一般建築	約6ヶ月	建物概要 ・体育館棟:RC造 平 屋建 延べ面積 998.78㎡ ・付属舎5棟 工事概要 ・外壁改修 ・屋根改修	第1四半期	営繕課			総合評価方式 (S)
新規	島根県営住宅(江津市青山団地4号棟外)外壁改修工事	江津市 二宮町地 内	建築一式 工事	一般建築	約8 ヶ月	4号棟及び6号棟 の、外壁改修、建具 改修、屋根改修	第2四半期	営繕課			総合評価方式 (S)
新規	川本合同庁舎LED照明更新工事	邑智郡川 本町大字 川本町地 内	電気工事	電気	約9ヶ月	LED照明器具更新 一式	第1四半期	営繕課			
新規	矢上高等学校長寿命化(寄宿舎男子棟内部改修外 建築)工事	邑智郡邑 南町地内	建築一式 工事	一般建築	約7ヶ月	内部及び外部改修	第1四半期	営繕課			総合評価方式 (A)
新規	食肉衛生検査所長寿命化(空調設備改修 機械設備)工事	大田市朝 山町仙山 地内	管工事	冷暖房衛 生設備	約9ヶ月	空調設備改修工事 一式	第2四半期	営繕課			
新規	食肉衛生検査所長寿命化(空調設備改修 電気設備)工事	大田市朝 山町地内	電気工事	電気	約9ヶ月	空調設備改修工事 に伴う電気設備改修 工事一式	第2四半期	営繕課			
新規	益田合同庁舎LED照明更新工事	益田市昭 和町地内	電気工事	電気	約9ヶ月	LED照明器具更新 一式	第1四半期	営繕課			
新規	万葉公園社会資本整備総合交付金(公園)体験学習施設新築(建築)工事	益田市高 津町地内 (県立万 葉公園 内)	建築一式 工事	一般建築	約7ヶ月	木造 平屋建て 延べ面積 86.50㎡ 新築工事 一式	第1四半期	営繕課			総合評価方式 (A)
新規	益田高等学校長寿命化(寄宿舎)屋上防水・外壁改修工事	益田市土 井町地内	建築一式 工事	一般建築	約4ヶ月	寄宿舎棟 屋上防水 ・外壁改修	第1四半期	営繕課			総合評価方式 (A)
新規	島根県営住宅(松江市湫北台団地新1号棟)建設(舗装)工事	松江市 湫北台地 内	舗装工事	アスファ ルト舗装	約4 ヶ月	アスファルト舗装 A=3,200㎡	第3四半期	営繕課			総合評価方式
新規	島根県営住宅(出雲市川北天神団地2号棟)建設(舗装)工事	出雲市 天神町地 内	舗装工事	アスファ ルト舗装	約4 ヶ月	アスファルト舗装 A=1,700㎡	第4四半期	営繕課			
新規	島根県営住宅(浜田市浜田漁民団地2号棟)解体撤去等工事	浜田市 港町地内	建築一式 工事	一般建築	約6ヶ月	共同住宅:RC造4階 建 駐輪場:RC造平屋 ポンプ庫:RC造 約1,200㎡	第4四半期	営繕課			(S)
新規	島根県営住宅(江津市新島団地3号棟)解体撤去等工事	江津市 嘉久志町 地内	建築一式 工事	一般建築	約6ヶ月	共同住宅:RC造4階 建 駐輪場:RC造平屋 約1,200㎡	第1四半期	営繕課			(S)
新規	島根県営住宅(出雲市上島団地)解体撤去工事	出雲市上 島町地内	建築一式 工事	一般建築	約4 ヶ月	共同住宅:補強CB 造 2階建2棟 約250㎡	第2四半期	営繕課			(A)
新規	島根県立中央病院長寿命化(本館棟東面)外壁改修工事	出雲市 姫原4丁 目地内	建築一式 工事	一般建築	約8 ヶ月	東面の外壁改修	第1四半期	営繕課			総合評価方式 (S)
新規	島根県立中央病院照明LED化(その5)工事	出雲市 姫原4丁 目地内	電気工事	電気	約8 ヶ月	ICU、6、7階病棟 LED化	第1四半期	営繕課			総合評価方式
新規	島根県立中央病院9階病棟再編工事	出雲市 姫原4丁 目地内	建築一式 工事	一般建築	約6ヶ月	9階病棟の病室個室 化に係る工事	第2四半期	営繕課			総合評価方式 (A)

新規	隠岐合同庁舎外LED照明更新工事	隠岐郡隠岐の島町港町地内	電気工事	電気	約9ヵ月	LED照明器具更新一式	第1四半期	営繕課			
新規	雲南合同庁舎外LED照明更新工事	雲南市木次町里方町地内	電気工事	電気	約9ヵ月	LED照明器具更新一式	第1四半期	営繕課			
新規	水産技術センター(西ノ島)改修(電気設備)工事	隠岐郡西ノ島町大字浦郷地内	電気工事	電気	約10ヶ月	ナマコ飼育棟内外改修工事に伴う電気設備改修工事一式	第3四半期	営繕課			総合評価方式
新規	西部総合福祉センター長寿命化(空調改修)工事	浜田市野原町地内	管工事	冷暖房衛生設備	約9ヶ月	空調和設備更新一式	第4四半期	営繕課			総合評価方式
新規	(仮称)県庁・合同庁舎(東部その1)LED照明更新工事	隠岐郡隠岐の島町港町外地内	電気工事	電気	約6ヶ月	隠岐合同庁舎及び島前集合庁舎の照明器具LED化工事	第1四半期	隠岐支庁県民局			
新規	隠岐島前高等学校長寿命化(教室棟 多目的トイレ新設)工事	隠岐郡海士町海士地内	建築一式工事	一般建築	約5ヶ月	多目的トイレ新設工事	第1四半期	隠岐支庁県民局			(B)
新規	島根県営住宅(隠岐の島町宮城ヶ丘団地)内装改修工事	隠岐郡隠岐の島町栄町地内	建築一式工事	一般建築	約5ヶ月	住戸内装改修工事	第1四半期	隠岐支庁県民局			(B)
新規	浜田高等学校食堂エアコン新設工事	浜田市黒川町地内	管工事	冷暖房衛生設備	約4ヶ月	エアコン新設	第1四半期	西部県民センター			
新規	島根県営住宅(江津市青山団地外)LED改修工事	江津市二宮町外地内	電気工事	電気	約6ヶ月	照明LED改修	第1四半期	西部県民センター			
新規	島根県営住宅(江津市東高浜団地外)LED改修工事	江津市江津町外地内	電気工事	電気	約6ヶ月	照明LED改修	第1四半期	西部県民センター			
新規	少年自然の家長寿命化(ボイラー更新)工事	江津市松川町地内	管工事	冷暖房衛生設備	約7ヶ月	ボイラー更新	第1四半期	西部県民センター			
新規	浜田合同庁舎長寿命化(空調改修)工事	浜田市片庭町地内	管工事	冷暖房衛生設備	約4ヶ月	エアコン更新	第1四半期	西部県民センター			
新規	島根県営住宅(浜田市笠柄団地)電気設備改善工事	浜田市笠柄町地内	電気工事	電気	約6ヶ月	幹線設備更新等	第1四半期	西部県民センター			
新規	島根県営住宅(浜田市三隅駅前団地外)給水管改修工事	浜田市三隅町外地内	管工事	冷暖房衛生設備	約5ヶ月	屋外埋設給水管の耐震化	第2四半期	西部県民センター			
新規	益田合同庁舎LED照明更新工事	益田市昭和町地内	電気工事	電気	約8ヶ月	LED照明更新	第1四半期	西部県民センター益田事務所			
新規	万葉公園 防災安全交付金(公園)休養施設(茶室)更新工事	益田市高津町地内	建築一式工事	一般建築	約5ヶ月	四阿(茶室)改築	第1四半期	西部県民センター益田事務所			(B)
新規	万葉公園 防災安全交付金(公園)休養施設(休憩所)更新外工事	益田市高津町地内	建築一式工事	一般建築	約5ヶ月	四阿(休憩所)改築、改修	第1四半期	西部県民センター益田事務所			(B)
新規	益田養護学校校長寿命化(寄宿舎)屋上防水改修工事	益田市横町地内	建築一式工事	一般建築	約3ヶ月	屋上防水改修	第1四半期	西部県民センター益田事務所			(B)
新規	島根県営住宅(益田市原浜団地1~6号棟)給水管改修工事	益田市遠田町地内	管工事	冷暖房衛生設備	約6ヶ月	給水管改修	第1四半期	西部県民センター益田事務所			
新規	暹摩高等学校校長寿命化(トイレ洋式化)工事	大田市仁摩町地内	管工事	冷暖房衛生設備	約6ヶ月	トイレ洋式化	第1四半期	西部県民センター県央事務所			
新規	矢上高等学校校長寿命化(寄宿舎男子棟内部改修外 機械設備)工事	邑智郡邑南町地内	管工事	冷暖房衛生設備	約7ヶ月	内部改修等に係る機械設備	第1四半期	西部県民センター県央事務所			
新規	川本合同庁舎LED照明更新工事	邑智郡川本町地内	電気工事	電気	約8ヶ月	LED照明更新	第1四半期	西部県民センター県央事務所			
新規	農林大学校長寿命化(管理棟屋上防水外改修)工事	大田市波根町地内	建築一式工事	一般建築	約5ヶ月	屋上防水外改修	第1四半期	西部県民センター県央事務所			(B)
新規	県央県土整備事務所長寿命化(車庫棟外屋根改修等)工事	邑智郡川本町地内	建築一式工事	一般建築	約5ヶ月	屋根改修等	第1四半期	西部県民センター県央事務所			(B)
新規	三瓶小豆原埋没林長寿命化(展示場防水外改修)工事	大田市三瓶町地内	建築一式工事	一般建築	約5ヶ月	防水外改修	第1四半期	西部県民センター県央事務所			(B)
新規	食肉衛生検査所長寿命化(空調設備改修機械設備)工事	大田市朝山町地内	管工事	冷暖房衛生設備	約8ヶ月	空調設備改修	第2四半期	西部県民センター県央事務所			

新規	食肉衛生検査所長寿命化(空調設備改修電気設備)工事	大田市朝山町地内	電気工事	電気	約8ヶ月	空調設備改修に係る電気設備	第2四半期	西部県民センター県央事務所			
新規	宍道湖東部浄化センター 耐水化工事	松江市竹矢町地内	建築一式工事	一般建築	6ヶ月	建具改修工事	第1四半期	東部県民センター			(B)
新規	中央児童相談所事務室、一時保護施設居室、体育館照明LED化工事	松江市西川津町地内	電気工事	電気	8ヶ月	LED化工事	第1四半期	東部県民センター			
新規	広瀬土木事業所長寿命化(外壁改修)工事	安来市広瀬町地内	建築一式工事	一般建築	6ヶ月	外壁改修工事外	第1四半期	東部県民センター			(A)
新規	安来高等学校長寿命化(トイレ洋式化)工事	安来市佐久保町地内	管工事	冷暖房衛生設備	4ヶ月	多目的トイレ設置工事	第1四半期	東部県民センター			
新規	松江農林高等学校長寿命化(トイレ洋式化)工事	松江市乃木福富町地内	管工事	冷暖房衛生設備	4ヶ月	多目的トイレ設置工事	第1四半期	東部県民センター			
新規	島根県立美術館長寿命化(ハロン消火設備更新)工事	松江市袖師町地内	管工事	冷暖房衛生設備	9ヶ月	ハロン消火設備制御盤等更新	第1四半期	東部県民センター			
新規	島根県営住宅(松江市西津田団地)電気設備改善工事	松江市西津田地内	電気工事	電気	6ヶ月	分電盤改修工事	第1四半期	東部県民センター			
新規	島根県営住宅(松江市揖屋団地)電気設備改善工事	松江市東出雲町揖屋地内	電気工事	電気	6ヶ月	分電盤改修工事	第1四半期	東部県民センター			
新規	令和8年度島根県営住宅(松江地区その1)LED化改修工事	松江市幸町外地内	電気工事	電気	6ヶ月	LED化工事	第1四半期	東部県民センター			
新規	令和8年度島根県営住宅(松江地区その2)LED化改修工事	松江市大庭町外地内	電気工事	電気	6ヶ月	LED化工事	第1四半期	東部県民センター			
新規	令和8年度島根県営住宅(松江地区その3)LED化改修工事	安来市黒井田町外地内	電気工事	電気	6ヶ月	LED化工事	第1四半期	東部県民センター			
新規	島根県営住宅(松江市長者原団地)屋外埋設給水管改修工事	松江市大庭町地内	管工事	冷暖房衛生設備	6ヶ月	屋外給水管改修工事	第1四半期	東部県民センター			
新規	島根県営住宅(松江市大輪団地905号室)復旧工事	松江市大輪町地内	建築一式工事	一般建築	6ヶ月	火災復旧工事	第1四半期	東部県民センター			(B)
新規	島根県営住宅(松江市比津が丘団地1~3号棟)消化配管改修工事	松江市比津が丘地内	管工事	冷暖房衛生設備	5ヶ月	消化配管改修工事	第1四半期	東部県民センター			
新規	島根県営住宅(松江市湯町団地)解体工事	松江市玉湯町地内	建築一式工事	一般建築	6ヶ月	解体工事	第1四半期	東部県民センター			(B)
新規	島根県立美術館長寿命化(冷却塔冷却水配管更新)工事	松江市袖師町地内	管工事	冷暖房衛生設備	5ヶ月	屋外冷却水配管更新	第2四半期	東部県民センター			
新規	産業交流会館長寿命化(自動火災報知設備外更新)工事	松江市学園南地内	電気工事	電気	5ヶ月	自動火災報知設備改修、非常放送アンプ更新	第3四半期	東部県民センター			
新規	農林大学校飯南寮外長寿命化(屋根改修外)工事	飯石郡飯南町地内	建築一式工事	一般建築	5ヶ月	屋根等改修	第1四半期	東部県民センター雲南事務所			(B)
新規	仁多集合庁舎長寿命化(車庫水防倉庫棟屋根改修外)工事	仁多郡奥出雲町地内	建築一式工事	一般建築	4ヶ月	屋根等改修	第1四半期	東部県民センター雲南事務所			(B)
新規	雲南合同庁舎長寿命化(大型車庫外屋根改修)工事	雲南市木次町地内	建築一式工事	一般建築	4ヶ月	屋根等改修	第1四半期	東部県民センター雲南事務所			(B)
新規	自然環境整備交付金(国立公園)(隠岐シオ)尾白鼻園地整備工事	隠岐の島町代	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	展望デッキ再整備 N=1基	第1四半期	自然環境課			(B)
新規	自然環境整備交付金(国立公園)(隠岐シオ)油井ノ池園地整備工事その4	隠岐の島町油井	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	木道工 L=26m	第1四半期	自然環境課			(B)
新規	出雲自転車競技場(仮称)バンク造成工事	出雲市平成町地内	土木一式工事	一般土木	約6カ月	切土工 仮盛土工	第2四半期	島根かみあり国スポ・全スポ局			(A)
新規	平成スポーツ公園野球場解体撤去工事	出雲市平成町地内	建築一式工事	一般建築	約5カ月	管理棟解体 ナイター照明撤去 フェンス撤去	第1四半期	島根かみあり国スポ・全スポ局			(A)

新規	令和8年度 農山漁村地域整備交付金 知夫漁港 防波堤工事	知夫村大江地内	土木一式工事	港湾	約9ヶ月	尾崎防波堤 直立消波ブロック 製作据付	第1四半期	隠岐支庁農林水産局			総合評価方式 (A)
新規	令和8年度 放牧用林地整備外 (西ノ島その1)工事	西ノ島町浦郷地内	土木一式工事	一般土木	約4ヶ月	施設用地造成 A=0.2ha 林地整備 A=0.5ha 障害物整備 L=100m	第1四半期	隠岐支庁農林水産局			(B)
新規	令和7年度(補正) 漁港機能強化事業 中村漁港 北護岸改良工事	隠岐の島町中村地先	土木一式工事	港湾	約9カ月	消波ブロック製作 消波ブロック据付	第1四半期	隠岐支庁農林水産局			総合評価方式 (S)
新規	令和8年度 水産環境整備事業 隠岐地区五箇工区工事	隠岐の島町五箇沖	土木一式工事	港湾	約4ヶ月	魚礁沈設 N=78個	第1四半期	隠岐支庁農林水産局			(B)
新規	令和8年度 県単局部改良事業 津戸漁港 後柄足臨港道路護岸改良工事	隠岐の島町津戸地先	土木一式工事	港湾	約5ヶ月	消波ブロック製作 消波ブロック据付	第1四半期	隠岐支庁農林水産局			(B)
新規	令和7年度(補正) 水産物供給基盤機能保全事業 西郷漁港 港橋橋梁修繕工事	隠岐の島町港町地内	土木一式工事	維持修繕	約8ヶ月	橋面防水工 舗装打換工 断面修復工 表面被覆工 高欄取替	第1四半期	隠岐支庁農林水産局			総合評価方式 (S)
新規	令和8年度 県単局部改良事業 今津(岸浜)漁港 岸浜沖防波堤改良工事	隠岐の島町今津地先	土木一式工事	港湾	約4ヶ月	消波ブロック据付	第2四半期	隠岐支庁農林水産局			(B)
新規	令和8年度 水産環境整備事業 隠岐地区中村工区工事	隠岐の島町中村沖	土木一式工事	港湾	約5ヶ月	増殖礁製作 増殖礁沈設	第2四半期	隠岐支庁農林水産局			(A)
新規	令和7年度(補正) 水産生産基盤整備事業 浦郷漁港 東沖防波堤耐津波補強工事(その2)	隠岐郡西ノ島町浦郷地内	土木一式工事	港湾	約6ヶ月	補強アンカーブロック N=12個	第1四半期	隠岐支庁農林水産局			総合評価方式 (A)
新規	(令和7補正) 出雲・石見地区(島根町工区)水産環境整備工事 その3	松江市長根町沖合	土木一式工事	港湾	R8.5下旬 ~ R8.10 下旬	コンクリート魚礁 製作・据付 N=114個	第1四半期	東部農林水産振興センター	○		(A)
新規	小伊津漁港 水産物供給基盤機能保全事業 北護岸工事 その9	出雲市小伊津町地内	土木一式工事	港湾	R8.5下旬 ~ R8.9 下旬	工事延長 L=39.0m 異形消波ブロック 据付(25t型) N=14個	第1四半期	東部農林水産振興センター	○		(B)
新規	令和7年度(補正) 出雲・石見地区 石見中部(浜田B)工区 水産環境整備工事(第1期)	浜田市沖合	土木一式工事	港湾	約6ヶ月	魚礁(2, 896空m3) 鋼製魚礁(スリースターリーフ) 製作・沈設 N=1基 組立魚礁(ハニカム魚礁) 製作・沈設 N=2基 単体魚礁(FP魚礁) 沈設 N=40個	第1四半期	西部農林水産振興センター			総合評価方式 (A)
新規	令和8年度 島根2地区(浜田漁港) 水産物供給基盤機能保全事業 排水浄化施設改良(その8)工事	浜田市原井町地内	水道施設工事	管	約9ヶ月	機械設備 N=1式 電気設備 N=1式	第1四半期	西部農林水産振興センター			総合評価方式
新規	令和7年度(補正) 浜田漁港 漁港機能増進事業 -5.0m岸壁(防舷材修繕)工事	浜田市原井町外地内	土木一式工事	港湾	約6ヶ月	防舷材設置工 N=30基	第1四半期	西部農林水産振興センター			総合評価方式 (A)
新規	令和8年度 島根2地区(仁万漁港) 水産物供給基盤機能保全事業 航路浚渫工事	大田市仁摩町仁万地先	土木一式工事	港湾	約5ヶ月	浚渫工 V=1,600m3	第1四半期	西部農林水産振興センター			(B)
新規	宍道湖ふれあいパークトイレ解体撤去工事	松江市長根町内	解体工事	一般建築	未定	RC1F 111.0m <sup>3</sup>	第1四半期	観光振興課			
新規	安来市切川地区 工業用地造成事業 防災調整池工事(その1)	安来市切川町	土木一式工事	一般土木	約9か月	防災調整池 A=1.4ha	第1四半期	企業局			総合評価方式 (A)
新規	安来市切川地区 工業用地造成事業 外周道路改良工事(その1)	安来市切川町	土木一式工事	一般土木	約9か月	道路路体工 L=900m 道路切替工 L=300m	第1四半期	企業局			総合評価方式 (A)
新規	安来市切川地区 工業用地造成事業 残土搬入管理工事	安来市切川町	土木一式工事	一般土木	約8か月	残土敷均工 V=約4万m <sup>3</sup> 盛土工 V=約3万m <sup>3</sup>	第1四半期	企業局			総合評価方式 (A)

新規	飯梨川工業用水道配水管(意宇東地区)布設替(その2)工事	松江市東出雲町地内	水道施設工事	管	約7ヶ月	工事延長 L=425m ダクタイル鋳鉄管GXφ300 管布設工 L=415m 推進工 L=10m 仮設工 N=1式	第1四半期	企業局東部事務所			
新規	飯梨川工業用水道配水管(富士見地区)布設替(その2)工事	松江市八幡町地内	水道施設工事	管	約7ヶ月	工事延長 L=186m ダクタイル鋳鉄管GXφ300 管布設工 L=186m 仮設工 N=1式	第1四半期	企業局東部事務所			
新規	飯梨川水道送水管(出雲郷地区)更新工事	松江市東出雲町地内	水道施設工事	管	約8ヶ月	工事延長 L=200m ダクタイル鋳鉄管NSφ300 管布設工 L=200m 不断水仕切弁 N=1箇所 仮設工 N=1式	第1四半期	企業局東部事務所			
新規	今津浄水場緩速ろ過池(3号池)補砂工事	安来市上坂田町地内	水道施設工事	管	約6ヶ月	ろ過砂取除き・仮置き・補砂・敷均し A=1300m <sup>2</sup> 壁面防水塗装 A=345m <sup>2</sup>	第2四半期	企業局東部事務所			
新規	三代浄水場緩速ろ過池(3号池)補砂工事	雲南市加茂町地内	水道施設工事	管	約6ヶ月	ろ過砂取除き・仮置き・補砂・敷均し A=850m <sup>2</sup>	第2四半期	企業局東部事務所			
新規	三隅川発電所 サイフォン鉄管塗装修繕	浜田市三隅町黒沢地内	塗装工事	塗装	約6ヵ月	部分塗装補修 N=一式	第2四半期	企業局西部事務所			総合評価方式
新規	沈殿池流入流量計取替工事(超)	江津市松川町地内	電気工事	電気	約7ヵ月	超音波流量計取替 N=一式	第2四半期	企業局西部事務所			総合評価方式
新規	倉谷川水管橋外2橋塗装修繕工事	江津市黒松町地内	塗装工事	維持修繕	約9ヵ月	塗装修繕 97m <sup>2</sup> 歩廊更新 N=一式(3橋)	第1四半期	企業局西部事務所			総合評価方式
新規	神戸川 総合流域防災事業 河川監視カメラ設置工事(11月補正)	出雲市佐田町八幡原地内外	電気通信工事	通信設備工事	8ヶ月	河川監視カメラ設置 N=2台	第1四半期	河川課			
新規	新内藤川 総合流域防災事業 水位計設置工事(11月補正)	出雲市高岡町地内	電気通信工事	通信設備工事	8ヶ月	水位計設置 N=1台	第1四半期	河川課			
新規	(主)松江鹿島美保閘線(北浦工区)土砂災害補助(災害防除)工事(A520)	松江市美保閘町北浦	土木一式工事	一般土木	約7ヵ月	延長 L=122m 鋼管杭式落石防護柵工 L=122m	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式(A)
新規	(主)松江鹿島美保閘線(御津工区)防災・減災対策等強化工事	松江市鹿島町御津	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヵ月	工事延長 L=60m 法枠工 A=800m <sup>2</sup>	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
新規	(主)境美保閘線(美保閘工区)単緊急(災害防除)工事その2(A260)	松江市美保閘町美保閘	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヵ月	工事延長 L=156m 落石防止網工 A=1800m <sup>2</sup> 伐採工 A=1445m <sup>2</sup>	第1四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
新規	(一)御津東生馬線(北講武工区)安全確保交付金(落石対策)工事(A020)	松江市鹿島町北講武	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヵ月	覆式落石防止網工 A=240m <sup>2</sup>	第1四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
新規	(主)松江鹿島美保閘線(名分工区)土砂災害補助(災害防除)工事(A630)補正	松江市鹿島町名分	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヵ月	法枠工 A=458m <sup>2</sup>	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
新規	野井地区単砂防修繕(長寿命化)工事	松江市島根町野井地内	土木一式工事	維持修繕	約6ヶ月	ひび割れ注入工 L=218m 表面含浸工 A=132m <sup>2</sup>	第1四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式(B)
新規	【令和7補正】手結地区 砂防メンテナンス(急傾斜地崩壊対策)工事	松江市鹿島町手結地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	モルタル吹付工 N=1式	第1四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
新規	【令和7補正】手結東地区 砂防メンテナンス(急傾斜地崩壊対策)工事	松江市鹿島町手結地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	モルタル吹付工 N=1式	第1四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
新規	【令和7補正】馬の背地区 砂防メンテナンス(急傾斜地崩壊対策)工事	松江市上乃木5丁目地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	モルタル吹付工 N=1式	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
新規	【令和7補正】栗ノ木林地区 砂防メンテナンス(急傾斜地崩壊対策)工事	松江市玉湯町大谷地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	モルタル吹付工 N=1式	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
新規	令和8年度 農地中間管理機構関連農地整備事業 新庄地区 暗渠排水その4工事	松江市新庄町	土木一式工事	一般土木	約9ヶ月	暗渠排水工A=3.5ha	第1四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式(A)

新規	令和8年度 農地中間管理機構関連農地整備事業 大野地区 区画整理その7工事	松江市大野町	土木一式工事	一般土木	約20ヶ月	区画整理工A=5.0ha 暗渠排水工A=11.1ha	第1四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式(S)
新規	令和8年度 古曾志地区 区画整理その6工事	松江市古曾志町	土木一式工事	一般土木	約10ヶ月	区画整理工A=5.2ha 暗渠排水工A=7.8ha	第1四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式(S)
新規	令和8年度 古曾志地区 区画整理その7工事	松江市古曾志町	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	区画整理工A=2.5ha	第1四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式(A)
新規	令和8年度 農業競争力強化基盤整備事業 吉田地区 附帯工事	安来市下吉田町外	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	湧水処理工 一式 基盤置換工 一式 附帯工 一式	第2四半期	松江県土整備事務所			(B)
新規	令和8年度 宇賀荘第三地区 2工区区画整理その7工事	安来市宇賀荘町地内	土木一式工事	一般土木	約10カ月	区画整理工A=1.5ha	第1四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式(S)
新規	令和8年度 宇賀荘第三地区 幹線排水路その7工事	安来市宇賀荘町地内	土木一式工事	一般土木	約21カ月	大型水路 L=203m 区画整理工A=0.6ha	第1四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式(S)
新規	令和8年度 宇賀荘第三地区 暗渠排水その3工事	安来市宇賀荘町地内	土木一式工事	一般土木	約9カ月	暗渠排水工A=14.4ha	第1四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式(A)
新規	令和8年度 宇賀荘第三地区 暗渠排水その4工事	安来市宇賀荘町地内	土木一式工事	一般土木	約9カ月	暗渠排水工A=8.0ha	第1四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式(A)
新規	令和8年度 飯梨地区 幹線排水路その5工事	安来市西松井町地内	土木一式工事	一般土木	約9カ月	大型水路 L=150m	第1四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式(A)
新規	令和8年度 飯梨地区 幹線排水路その6工事	安来市西松井町地内	土木一式工事	一般土木	約9カ月	大型水路 L=150m	第1四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式(A)
新規	令和8年度 飯梨地区 農地区画整理その12工事	安来市古川町地内	土木一式工事	一般土木	約18カ月	区画整理工A=3.0ha	第1四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式(S)
新規	令和8年度 飯梨地区 農地区画整理その13工事	安来市古川町地内	土木一式工事	一般土木	約18カ月	区画整理工A=3.3ha	第1四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式(S)
新規	復旧治山事業(東持田3工区)山腹工事	松江市東持田町地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	法切工 V=95.0m3 簡易吹付法砕工A=106m2	第1四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
新規	復旧治山事業(桑中1工区)山腹工事	松江市八雲町地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	法切工 V=89.0m3 簡易吹付法砕工A=200m2	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
新規	緊急予防治山事業(後谷)山腹工事	松江市古曾志町地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約7ヶ月	アンカー工 N=25本	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
新規	林業専用道開設事業 上來待線工事	松江市上來待町地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	開設延長 L=40m	第1四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式(B)
新規	平ノ上地区 防交交付金(急傾斜地崩壊対策)工事 第6期	松江市東生馬町	土木一式工事	一般土木	8ヶ月	施工延長 L=42.8m 重力式擁壁 V=257m3 落石防護柵工 L=39m	第1四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式(A)
新規	国道431号(松江北道路)改築工事 持田工区 道路改良 第1期	松江市東持田町	土木一式工事	一般土木	約6か月	施工延長L=130m 水路工L=200m	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式(B)
新規	(主)安来木次線(町帳工区) 県単舗装整備工事	安来市広瀬町町帳	舗装工事	維持修繕	約4ヶ月	切削オーバーレイ工A=1,200㎡	第1四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
令和7年度分から変更	奥田川排水機場 河川メンテナンス工事(第3期)	雲南市加茂町神原	機械器具設置工事	機械設備	約11ヶ月	ポンプ分解整備 N=1基	第1四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
令和7年度分から変更	[令和7補正]新市東地区 砂防メンテナンス工事(補正)	雲南市木次町新市東	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約4ヶ月	法枠内モルタル吹付800m2	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
令和7年度分から変更	[令和7補正]才明寺地区 砂防メンテナンス工事(補正)	雲南市加茂町宇治	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約4ヶ月	法枠内モルタル吹付600m2	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
令和7年度分から変更	[令和7補正]五反田地区 砂防メンテナンス工事(補正)	雲南市三刀屋町三刀屋	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約4ヶ月	法枠内モルタル吹付560m2	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
令和7年度分から変更	[令和7補正]小南地区 砂防メンテナンス工事(補正)	雲南市木次町里方	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	法枠内モルタル吹付640m2	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
令和7年度分から変更	[令和7補正]三日市地区 砂防メンテナンス工事(補正)	飯石郡飯南町野萱	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約4ヶ月	法枠内モルタル吹付320m2	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式

新規	農地中間管理機構関連農地整備事業 菅谷地区 区画整理その10工事	雲南市吉田町吉田	土木一式工事	一般土木	約9ヶ月	区画整理工 A=0.6ha	第1四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式(A)
新規	農業競争力強化農地整備事業 長谷地区 区画整理その1工事	飯石郡飯南町長谷	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	区画整理工 A=3.0ha	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式(A)
新規	農業競争力強化農地整備事業 琴麓・野宮地区 区画整理その6工事	飯石郡飯南町野宮	土木一式工事	一般土木	約18ヶ月	区画整理工 A=6.6ha	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式(S)
新規	農業競争力強化農地整備事業 大吉田地区 区画整理附帯その2工事	雲南市吉田町吉田	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	整地工(基盤置換) N=3箇所 A=1,540m <sup>2</sup>	第2四半期	雲南県土整備事務所			(C)
新規	農村地域防災減災事業 黒竹地区 工用道路工事	仁多郡奥出雲町上三所	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	工用道路工 L=110m	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
新規	農村地域防災減災事業 大東第四期地区 高窪追加工区 斜面改良工事	雲南市大東町藤沢	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	掘削工 V=50m <sup>3</sup> 現場吹付法砕工 A=257m <sup>2</sup> 鉄筋挿入工 N=26本 L=91m	第2四半期	雲南県土整備事務所			
新規	農村地域防災減災事業 木次三刀屋第三期地区 高窪追加工区 斜面改良工事	雲南市三刀屋町高窪	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	掘削工 V=1200m <sup>3</sup> 植生工 A=640m <sup>2</sup> ブロック積工 A=122m <sup>2</sup> 水路工 L=53m	第1四半期	雲南県土整備事務所			(B)
新規	県単県管緊急地すべり対策事業 雲南地区外 和野工区 斜面改良工事	雲南市大東町山王寺外	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	掘削工 V=100m <sup>3</sup> 植生工 A=90m <sup>2</sup> かご工 L=51m 水路工 L=126m	第1四半期	雲南県土整備事務所			(B)
新規	県単県管緊急地すべり対策事業 雲南地区 小川・大谷工区 斜面改良工事	雲南市木次町寺領外	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	掘削工 V=190m <sup>3</sup> 盛土工 V=20m <sup>3</sup> 植生工 A=150m <sup>2</sup> かご工 L=65m 水路工 L=60m	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
新規	県単県管緊急地すべり対策事業 雲南地区 原田工区 斜面改良工事	仁多郡奥出雲町三沢原田	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	掘削工 V=70m <sup>3</sup> 盛土工 V=50m <sup>3</sup> 植生工 A=160m <sup>2</sup> かご工 L=30m ブロック積工 A=18m <sup>2</sup> 水路工 L=11m	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
新規	農村地域防災減災事業 大東地区外 地すべり防止施設長寿命化その3工事	雲南市大東町	さく井工事	さく井	約6ヶ月	水抜きボーリング工 L=439m	第1四半期	雲南県土整備事務所			
新規	農村地域防災減災事業 三刀屋地区 地すべり防止施設長寿命化その5工事	雲南市三刀屋町	さく井工事	さく井	約5ヶ月	水抜きボーリング工 L=168m	第1四半期	雲南県土整備事務所			
新規	農村地域防災減災事業 木次加茂地区外 地すべり防止施設長寿命化その4工事	雲南市木次町加茂町	さく井工事	さく井	約5ヶ月	水抜きボーリング工 L=72m	第1四半期	雲南県土整備事務所			
新規	農村地域防災減災事業 吉田掛合地区 地すべり防止施設長寿命化その3工事	雲南市吉田町掛合町	さく井工事	さく井	約5ヶ月	水抜きボーリング工 L=200m	第1四半期	雲南県土整備事務所			
新規	農村地域防災減災事業 奥出雲・飯南地区 地すべり防止施設長寿命化工事	仁多郡奥出雲町	さく井工事	さく井	約5ヶ月	水抜きボーリング工 L=103m	第1四半期	雲南県土整備事務所			
新規	農村地域防災減災事業 沢田・奥沢田地区 ため池改修その2工事	雲南市吉田町川手	土木一式工事	一般土木	3ヶ月	布製型枠工 A=224m <sup>2</sup> ネットフェンス設置 L=31m	第1四半期	雲南県土整備事務所			(B)
新規	農村地域防災減災事業 沢田・奥沢田地区 ため池改修その3工事	雲南市吉田町川手	土木一式工事	一般土木	21ヶ月	ため池改修 1箇所	第1四半期	雲南県土整備事務所		○	総合評価方式(S)
新規	農村地域防災減災事業 佐世地区 道路その8工事	雲南市大東町西阿用	土木一式工事	一般土木	10ヶ月	道路工 L=150m	第1四半期	雲南県土整備事務所		○	総合評価方式(A)
新規	掛合大東線 中野工区 防交交付金(改築)工事	雲南市三刀屋町中野	土木一式工事	一般土木	8ヶ月	盛土工 V=10,000m <sup>3</sup> 排水工 L=570m	第1四半期	雲南県土整備事務所			(B)
令和7年度分から変更	[令和7補正] 国道314号 横田工区 防交交付金(法面修繕)工事(補正)	仁多郡奥出雲町横田	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	繊維補強エルトル吹付工 A=459m <sup>2</sup>	第1四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式

令和7年度分 から 変更	[令和7補正] 国道432号 横谷橋 防交交付金(橋梁耐 震)工事(その1)(補 正)	仁多郡 奥出雲町 三成	土木一式 工事	維持修繕	約9ヶ月	A1橋台、P1橋脚 落橋防止構造、水平 力分担構造、端支柱 補強	第1四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式 (A)
新規	木次横田線 上三所工 区 防交交付金(改築) 工事	仁多郡 奥出雲町 上三所	土木一式 工事	一般土木	6ヶ月	施工延長 L=200m 掘削工 V=500m3 排水構造物工 L=100m	第1四半期	雲南県土整備事務所			(B)
新規	三沢川 河川災害復旧 工事(6災117号、151 号)	仁多郡 奥出雲町 高尾、三沢	土木一式 工事	一般土木	10ヶ月	(6災117号) 施工延長 L=27m コンクリートブロック 積工 A=97m2 (6災151号) 施工延長 L=8m コンクリートブロック 積工 A=27m2	第1四半期	雲南県土整備事務所			(B)
新規	奥湯谷川 河川災害復 旧工事(6災120号)	仁多郡 奥出雲町 下阿井	土木一式 工事	一般土木	10ヶ月	(6災120号) 施工延長 L=23m コンクリートブロック 積工 A=134m2	第1四半期	雲南県土整備事務所			(B)
新規	下横田川 河川災害復 旧工事(6災150号)	仁多郡 奥出雲町 八川	土木一式 工事	一般土木	10ヶ月	(6災150号) 施工延長 L=4m コンクリートブロック 積工 A=15m2	第1四半期	雲南県土整備事務所			(B)
新規	八代川 河川災害復旧 工事(7災68号)	仁多郡 奥出雲町 八代	土木一式 工事	一般土木	10ヶ月	(7災68号) 施工延長 L=13m コンクリートブロック 積工 A=50m2	第1四半期	雲南県土整備事務所			(B)
新規	国道184号(有原中橋) メンテ補助(橋梁修繕) 工事(補正)	出雲市 塩治有原町 地内	土木一式 工事	維持修繕	約6ヶ月	ひびわれ補修工 1 式 伸縮装置取替工 2 基 橋面防水工・舗装工 A=180m2	第1四半期	出雲県土整備事務所			(B)
新規	佐田小田停車場線(堂 田橋外2橋)メンテ補助 (橋梁修繕)工事(補 正)	出雲市 多伎町 小田地内	土木一式 工事	維持修繕	約8ヶ月	橋梁補修 3橋 (断面修復工、表面 含浸工、伸縮装置補 修工)	第1四半期	出雲県土整備事務所			(B)
新規	令和8年度 農村地 域防災減災事業 所 原地区 落石対策 (その4) 工事	出雲市 所原町 地内	とび・土 工・コン クリート 工事	法面処理	約10ヶ月	落石防護網工 A=1,528㎡	第1四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
新規	令和8年度水利施設等 保全高度化事業新中 央地区黒目揚水機 除塵設備更新工事	出雲市 斐川町 黒目地 内	機械器具 設置工事	機械設備	約9ヶ月	ネット型除塵機更 新 (2.1m×2.8m) N=1基 既設除塵機撤去 N=1式	第1四半期	出雲県土整備事務所			
新規	令和8年度水利施設等 保全高度化事業新中 央地区三分市上揚 水機除塵設備更新工 事	出雲市 斐川町 三分市 地内	機械器具 設置工事	機械設備	約9ヶ月	ネット型除塵機更 新 (1.5m×3.4m) N=1基 既設除塵機撤去 N=1式	第1四半期	出雲県土整備事務所			
新規	令和8年度水利施設等 保全高度化事業湖岸 北地区網場揚水機 除塵設備更新工事	出雲市 斐川町 中州地 内	機械器具 設置工事	機械設備	約9ヶ月	ネット型除塵機更 新 (2.1m×3.15m) N=1基 既設除塵機撤去 N=1式	第1四半期	出雲県土整備事務所			
新規	令和8年度地すべり対 策事業 松原地区 地下水排除工事	出雲市 本庄町 地内	さく井工 事	さく井	5ヶ月	水抜ボーリング工 26孔 651m 排水路工 110m	第1四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
新規	令和8年度地すべり対 策事業 中ノ手地区 斜面改良工事	出雲市 野郷町 地内	とび・土 工・コン クリート 工事	法面処理	5ヶ月	排土工 383m3 現場吹付法砕工442 ㎡ 簡易吹付法砕工324 ㎡ 水路工 111m	第1四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
新規	令和8年度県単県営緊 急地すべり対策事業 茶ノ木原地区 斜面改 良工事	出雲市 見々久町 地内	土木一式 工事	一般土木	5ヶ月	排土工 440m3 路盤工 188㎡	第1四半期	出雲県土整備事務所			(B)
新規	令和8年度県単県営緊 急地すべり対策事業 茶ノ木原地区 地下水 排除工事	出雲市 見々久町 地内	さく井工 事	さく井	5ヶ月	水抜ボーリング工 11孔 345m	第1四半期	出雲県土整備事務所			
新規	令和8年度県単県営緊 急地すべり対策事業 寺尾南地区 地下水排 除工事	出雲市 佐田町 地内	さく井工 事	さく井	6ヶ月	水抜ボーリング工 38孔 1725m	第1四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
新規	令和7年度(補正) 復 旧治山事業(西谷・中 村地区中村工区)溪間 工事	出雲市 三津町 地内	土木一式 工事	一般土木	約10 ヶ月	谷止工 N=1基、 V=235㎡	第1四半期	出雲県土整備事務所			「11月補正対象 案件」 総合評価方式 (B)
新規	令和7年度(補正) 緊 急予防治山事業(反辺 地区)山腹工事	出雲市 佐田町 反辺地 内	とび・土 工・コン クリート 工事	法面処理	約10 ヶ月	ロープ伏工 A=75㎡ 落石防護柵工 L=35m	第1四半期	出雲県土整備事務所			「11月補正対象 案件」 総合評価方式

新規	令和7年度(補正)地すべり防止事業(多久地区7ブロック)山腹工事	出雲市多久町地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約10ヶ月	法枠工A=64㎡ 鉄筋挿入工N=21本	第1四半期	出雲県土整備事務所			「11月補正対象案件」 総合評価方式
新規	野石谷川外 河川災害復旧工事(7災17号外)	出雲市野石谷町地内外	土木一式工事	一般土木	9ヶ月	(7災17号)コンクリートブロック積工 A=177m <sup>2</sup> (7災18号)コンクリートブロック積工 A=9m <sup>2</sup>	第1四半期	出雲県土整備事務所			(A)
新規	北垣地区 防交交付金(地すべり対策)工事第6期(補正)	出雲市小境町	さく井工事	さく井	10ヶ月	横ボーリング工 L=1291m 流末水路工L=151m	第1四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
新規	出雲三刀屋線(上塩冶工区)総合交付金(改築)工事 第20期	出雲市上塩冶町地内	土木一式工事	一般土木	8ヶ月	側溝工 L=800m 下層路盤工 A=3000m <sup>2</sup>	第1四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式(A)
新規	出雲三刀屋線(上塩冶工区)総合交付金(改築)工事 第21期	出雲市上塩冶町地内	土木一式工事	一般土木	8ヶ月	カルバート工 L=53m	第1四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式(S)
新規	出雲三刀屋線(上塩冶工区)総合交付金(改築)工事 第22期	出雲市上塩冶町地内	舗装工事	アスファルト舗装	6ヶ月	基層工 A=3000m <sup>2</sup>	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
新規	河下港(垂水地区)港整備交付金(港湾)工事第3期	出雲市上塩冶町地内	土木一式工事	港湾	8ヶ月	構造物取壊工 N=1 L型擁壁製作工 N=10基	第1四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式(S)
新規	江月谷川 県単砂防修繕工事	出雲市佐田町朝原地内	土木一式工事	一般土木	6ヶ月	ブロック積工 L=10m	第1四半期	出雲県土整備事務所			(B)
新規	宮内掛谷線 道路災害復旧工事(7災93号)	出雲市佐田町原田地内	土木一式工事	一般土木	6ヶ月	ブロック積工 L=10m	第1四半期	出雲県土整備事務所			(B)
新規	令和7補正 斐川上島線(武部2工区)総合交付金(改築)工事(補正)第18期	出雲市斐川町阿宮地内	土木一式工事	一般土木	約10ヶ月	橋梁下部工 N=1式 橋梁上部工 N=1式 河川護岸工 N=1式	第1四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式(S)
令和7年度分から変更	(一)別府川本線(因原工区)県単緊急災害防除工事 第2期	邑智郡川本町大字因原地内	土木一式工事	維持修繕	約10ヶ月	鉄筋挿入工 N=1式	第1四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式(A)
新規	令和8年度 農村地域防災減災事業 川本第三期地区 斜面改良(下北佐木)工事	邑智郡川本町大字湯谷地内	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	掘削工 V=900m <sup>3</sup>	第1四半期	県央県土整備事務所			(B)
新規	川本1地区 砂防メンテ事業(急傾斜)工事(補正)	邑智郡川本町大字川本地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約9ヶ月	モルタル吹付工 A=1000㎡	第1四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式
新規	因原神社地区 砂防メンテ事業(急傾斜)工事(補正)	邑智郡川本町大字因原地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約4ヶ月	モルタル吹付工 A=300㎡	第1四半期	県央県土整備事務所			
新規	令和8年度 農村地域防災減災事業 邑智第三期地区 斜面改良(寺谷)工事	邑智郡美郷町惣森地内	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	掘削工 V=1,600m <sup>3</sup>	第1四半期	県央県土整備事務所			(B)
新規	原の谷川防交交付金(通常砂防)工事(補正)	邑智郡美郷町長藤地内	土木一式工事	一般土木	約4ヶ月	側溝工 N=1式 舗装工 N=1式	第1四半期	県央県土整備事務所			(B)
新規	令和8年度 農村地域防災減災事業 新堤地区 附帯工事	邑智郡邑南町日和地内	土木一式工事	一般土木	約9ヶ月	堤体附帯工 N=1式 工事用道路撤去 N=1式	第1四半期	県央県土整備事務所			(B)
令和7年度分から変更	令和7補正 復旧治山事業 中村工区 治山ダム工事	大田市温泉津町湯里地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	谷止工 1基	第1四半期	県央県土整備事務所			(B)
新規	(主)三瓶山公園線(池田2工区)総合交付金(改築)工事 第2期	大田市三瓶町池田地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	工事延長 L=150m ブロック積工 A=100㎡	第1四半期	県央県土整備事務所 大田事業所			(A)
新規	(一)田儀山中大田線 道路災害復旧工事(7災22号)	大田市富山町山中地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	工事延長 L=12.0m ブロック積工 A=44㎡	第1四半期	県央県土整備事務所 大田事業所			(C)
令和7年度分から変更	羅漢町2地区 県単急傾斜地崩壊対策工事	大田市大森町地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約10ヶ月	工事延長 L=142.0m ワイヤロープ支持式 土砂崩壊防止柵工 L=142m ポケット式 落石防護網工 A=468.0㎡	第1四半期	県央県土整備事務所 大田事業所			総合評価方式

新規	国道375号 道路災害復旧工事(7災20号)	大田市川合町忍原地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	工事延長 L = 12.0m 吹付法砕工 A = 81㎡	第1四半期	県央県土整備事務所 大田事業所			総合評価方式
新規	(一)窪田山口線 道路災害復旧工事(7災75号)	大田市山口町佐津目地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	工事延長 L = 5.5m 吹付法砕工 A = 23㎡	第1四半期	県央県土整備事務所 大田事業所			総合評価方式
新規	令和7補正 八戸ダム ダムメンテナンス事業 CCTV設備更新工事 (補正)	江津市桜江町八戸地内外	電気通信工事	通信設備工事	約9ヶ月	CCTV設備更新 N=1式	第1四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式
新規	令和7補正 八戸ダム ダムメンテナンス事業 気象・堤体観測設備更新工事(補正)	江津市桜江町八戸地内	電気通信工事	通信設備工事	約9ヶ月	気象観測設備更新 N=1式 堤体観測設備更新 N=1式	第1四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式
令和7年度分から変更	(主)浜田美都線(弥栄地区)防安交付金(災害防除)工事 その7(補正)	浜田市弥栄町田野原地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	落石防止網工 A=800m2	第1四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式
令和7年度分から変更	令和7補正 (主)浜田八重可部線(旭地区)土砂災害補助(災害防除)工事 その9(補正)	浜田市旭町都川	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	落石防止網工 A=120m2 落石防止網工 A=210m2	第1四半期	浜田県土整備事務所			
新規	(主)浜田美都線(弥栄地区)防安交付金(災害防除)工事 その8	浜田市弥栄町田野原地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	落石防止網工 A=1,000m2	第1四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式
新規	(主)浜田美都線(弥栄地区)防安交付金(災害防除)工事 その9	浜田市弥栄町田野原地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	落石防止網工 A=1,140m2	第1四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式
新規	令和7補正 西旗竿谷川 防安交付金(通常砂防)工事 第3期(補正)	浜田市浅井町地内	土木一式工事	一般土木	約10ヶ月	工事延長 L=19.8m 垂直壁 V=108m3 側壁工 V=49m3 帯工 V=8m3 取付護岸工 A=35m2 間詰工 A=351m2	第1四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式(A)
新規	高佐町A地区 防災安全交付金(急傾斜)工事 第4期	浜田市高佐町地内	土木一式工事	一般土木	約9ヶ月	工事延長 L=39m もたれ式擁壁工 V=140m3	第1四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式(A)
新規	(主)田所国府線(上野工区)県単緊急災害防除工事	浜田市上野町地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約7ヶ月	工事延長 L=9.4m 吹付法砕工 A=325m2 鉄筋挿入工 N=71本	第1四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式
令和7年度分から変更	(一)川平停車場線(後地工区)交通安全補助第10期工事	江津市後地町地内	舗装工事	アスファルト舗装	約3ヶ月	舗装工 A=1,370m2	第1四半期	浜田県土整備事務所			
令和7年度分から変更	令和7補正 荒磯川 事業間連携砂防等事業(通常砂防)工事 第2期	江津市浅利町地内	土木一式工事	一般土木	約4ヶ月	工事用道路工 L=29m	第1四半期	浜田県土整備事務所			(B)
新規	R7補正 (主)浜田八重可部線(都川2工区)防安交付金(改築)工事 第4期(補正)	浜田市旭町都川地内	土木一式工事	一般土木	3ヶ月	工事延長 L=165.5m 舗装工 A=1,184m2 区画線工 L=477m	第1四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式(B)
新規	R7補正 (主)浜田八重可部線(都川2工区)総合交付金(改築)工事 第5期(補正)	浜田市旭町都川地内	土木一式工事	一般土木	5ヶ月	工事延長 L=92.4m 排水構造物工 L=101.8m 下層路盤工 A=101.7m2	第2四半期	浜田県土整備事務所			(B)
令和7年度分から変更	R7補正 国道186号(小国2工区)防安交付金(改築)工事 第2期(補正)	浜田市金城町小国地内	土木一式工事	一般土木	8ヶ月	工事延長 L=70m 盛土工 V=400m3 重力式擁壁工 L=70m 路側防護柵工 L=70m 排水構造物工 L=70m	第1四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式(A)
新規	R7補正 (主)田所国府線(入野工区)総合交付金(改築)工事 第1期(補正)	浜田市金城町追原地内外	土木一式工事	一般土木	8ヶ月	工事延長 L=279.7 路体盛土工 V=2,060m3 排水構造物工 L=204m コンクリート護岸工 L=62m	第1四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式(A)
新規	令和7補正 (一)三隅井野長浜線(井野工区)総合交付金(改築)工事 第4期	浜田市三隅町井野地内	舗装工事	アスファルト舗装	約4ヶ月	舗装工 A=330m2	第1四半期	浜田県土整備事務所			

令和7年度分から変更	令和7年度補正 令和7年度 緊急予 防治山事業 市村地区 溪間工事	江津市松 川町市村 地内	土木一式 工事	一般土木	約6ヶ月	谷止工 N=1基	第1四半期	浜田県土整備事務所		(B)
新規	令和7補正 令和8年度 水利施設 等保全高度化事業 久 代地区 管水路工事	浜田市久 代町地内	土木一式 工事	一般土木	約10ヶ月	送水管 φ200 L=0.6km 配水管 φ200 L=0.5km	第1四半期	浜田県土整備事務所		総合評価方式 (A)
新規	令和8年度 農村地域 防災減災事業 横山地区 6号道路工事	浜田市 横山町 地内	土木一式 工事	一般土木	約9ヶ月	道路工 L=130m 函渠工(二次製品) L=38m	第1四半期	浜田県土整備事務所		総合評価方式 (A)
新規	国道191号(仙道工区) 県単舗装整備工事	益田市美 都町仙道 地内	舗装工事	維持修繕	約5 ヶ月	切削オーバーレイ工 A=3,000㎡	第1四半期	益田県土整備事務所		○ 総合評価方式
新規	国道488号(澄川工区) 防交交付金(改築)工 事 第15期	益田市四 見町澄川 地内	土木一式 工事	一般土木	約12ヶ月	工事延長 L=40m ボックスカルバート L=12m コンクリートブロック 積 L=30m	第1四半期	益田県土整備事務所		総合評価方式 (S)
新規	(主)三隅美都線(宇津 川3工区)防交交付金 (改築)工事 第9期	益田市美 都町宇津 川地内	土木一式 工事	一般土木	約6ヶ月	工事延長 L=260m 盛土工 V=400m3 排水構造物工 L=260m ガードレール基礎 L=80m	第2四半期	益田県土整備事務所		総合評価方式 (A)
新規	白上川 防災安全交付 金(総流防)工事 第6 期(補正)	益田市美 濃町地内	土木一式 工事	一般土木	約6ヶ月	工事延長 L=30m コンクリートブロック 積 L=30m ヤード整備工 N=1 式	第2四半期	益田県土整備事務所		総合評価方式 (A)
新規	(主)三隅美都線(宇津 川3工区)防交交付金 (改築)工事 第10期	益田市美 都町宇津 川地内	舗装工事	アスファ ルト舗装	約6ヶ月	工事延長 L=260m アスファルト舗装工 A=2,200m2	第2四半期	益田県土整備事務所		
新規	(主)吉賀四見線(笹山 5工区)防交交付金(改 築)工事 第1期	益田市四 見町紙祖 地内	土木一式 工事	一般土木	約8ヶ月	工事延長 L=122m 護岸工 L=122m	第2四半期	益田県土整備事務所		総合評価方式 (A)
新規	(主)益田阿武線(須子 工区)交通安全補助 第13期工事	益田市須 子町地内	土木一式 工事	一般 土木	約4 ヶ月	側溝工 L=128m 下層路盤工 A=1,800m2	第1四半期	益田県土整備事務所		総合評価方式 (B)
新規	元町人磨線 関連道路 整備工事 第1期	益田市須 子町地内	土木一式 工事	一般 土木	約4 ヶ月	側溝工 L=210m	第1四半期	益田県土整備事務所		総合評価方式 (B)
新規	洗川 事業間連携砂防 等事業(通常砂防)工 事 第2期(補正)	益田市波 田町地内	土木一式 工事	一般土木	約10ヶ月	工事延長 L=300m 盛土工 V=1500m3 伐採工 N=1式	第1四半期	益田県土整備事務所		総合評価方式 (A)
新規	益田港 防災安全交付 金(港湾改修)工事 防 波堤(北)第8期	益田市高 津町地先	土木一式 工事	港湾	約6ヶ月	工事延長 L=20m 上部工 V=300m3 消波ブロック据付 N=200個、方塊ブ ロック製作 N=50個	第1四半期	益田県土整備事務所		総合評価方式 (S)
新規	令和7年度(補正)林業 生産基盤道開設事業 春日山線 工事	益田市 四見町 落合地内	土木一式 工事	一般土木	約8カ月	林道開設 L=60m	第1四半期	益田県土整備事務所		(B)
新規	令和7年度(補正)緊急 予防治山事業 林谷地 区 工事	鹿足郡 吉賀町 蔵木地内	土木一式 工事	一般土木	約6カ月	流路工 L=51m	第1四半期	益田県土整備事務所		総合評価 (A)
新規	令和7年度 林地荒廃 防止事業 広石谷地区 工事	鹿足郡 吉賀町 広石地内	土木一式 工事	一般土木	約6カ月	谷止工 1基 流路工L=104m	第1四半期	益田県土整備事務所		総合評価 (A)
新規	(一)津和野須佐線(中 曾野工区)防交交付金 (改築)工事(第6期)	鹿足郡津 和野町中 曾野地内	舗装工事	アスファ ルト舗装	約4ヶ月	L=316m 舗装工A=1,750㎡	第1四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事業所		
新規	(一)須川谷日原線道路 災害復旧工事(7災第 30号)	鹿足郡津 和野町須 川地内	とび・土 工・コンク リート工事	法面処理	約5ヶ月	L=18.0m モルタル吹付工 A=333.6㎡ 工事用道路工 L=24.0m	第1四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事業所		
新規	栄町上地区 砂防メンテ ンテナンス(急傾斜地崩壊対 策)工事(補正)	鹿足郡津 和野町目 原地内	とび・土 工・コンク リート工事	法面処理	約4ヶ月	L=25m 枠内モルタル吹付工 A=150㎡	第1四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事業所		
新規	(一)須川谷日原線(日 原工区)防交交付金(改 築)工事(第12期)	鹿足郡津 和野町目 原地内	土木一式 工事	一般土木	約9ヶ月	L=45m 軽量盛土工 V=840m3 壁面材取付 A=270m2 アンカー工N=5箇所	第1四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事業所		総合評価(S)
新規	(一)須川谷日原線(相 撲ヶ原2工区)防交交付 金(改築)工事(第3期)	鹿足郡津 和野町相 撲ヶ原地 内	舗装工事	アスファ ルト舗装	約5ヶ月	L=180m 舗装工A=1000㎡ 水路工L=100m	第1四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事業所		

新規	久見地区 防災安全交付金(急傾斜地崩壊対策)工事 第8期(補正)	隠岐の島町久見地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	重力式擁壁工 V=60m <sup>3</sup>	第1四半期	隠岐支庁県土整備局			(B)
新規	犬来地区 防災安全交付金(地すべり対策)工事(第12期)(A6ブロック)(補正)	隠岐の島町犬来地内	さく井工事	さく井	約6ヶ月	集水井 N=1基	第1四半期	隠岐支庁県土整備局			
新規	重栖港(重栖地区) 防災安全交付金(浚渫)工事 第4期	隠岐の島町北方地先	土木一式工事	港湾	約6ヶ月	浚渫工 V=1,800m <sup>3</sup>	第1四半期	隠岐支庁県土整備局			(A)
新規	国道485号(下西2工区) 防災安全交付金(改築)工事 第1期	隠岐の島町下西地内	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	ボックスカルバート工 L=67m	第1四半期	隠岐支庁県土整備局			総合評価方式(A)
新規	西郷布施線(東郷工区) 防災安全交付金(交通安全)工事 第13期	隠岐の島町東郷地内	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	盛土工 V=1,500m <sup>3</sup>	第1四半期	隠岐支庁県土整備局			(B)
新規	西郷都万郡線(那久2工区) 総合交付金(改築)工事 第1期(補正)	隠岐の島町那久地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	掘削工 V=2,000m <sup>3</sup> 盛土工 V=2,000m <sup>3</sup>	第1四半期	隠岐支庁県土整備局			(B)
新規	(一)国賀海岸線(浦郷3工区) 防災安全交付金(改築)工事 第3期	西ノ島町大字浦郷地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	盛土工 V=2,680m <sup>3</sup> 植生工 A=1,480m <sup>2</sup>	第1四半期	隠岐支庁県土整備局			(B)
新規	大山2号川 砂防施設災害復旧工事7災第31号	西ノ島町大字美田地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	コンクリートブロック積 A=66m <sup>2</sup>	第1四半期	隠岐支庁県土整備局			(B)
新規	中別府川 事業間連携砂防等事業(通常砂防)工事 第5期	西ノ島町大字別府地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	盛土工 V=200m <sup>3</sup> 掘削工 V=3,000m <sup>3</sup>	第2四半期	隠岐支庁県土整備局			(B)
新規	北惣神社北2地区 砂防メンテナンス工事 第3期(補正)	海士町大字海士地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	セメント複合マント工 A=500m <sup>2</sup>	第1四半期	隠岐支庁県土整備局			総合評価方式
新規	知夫島線(A070工区外) 土砂災害補助(災害防除)工事	知夫村郡地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	落石防止網工 A=1,200m <sup>2</sup>	第2四半期	隠岐支庁県土整備局	○		総合評価方式
新規	日須賀線(日須賀工区) 総合交付金(代行)工事R7第2期	海士町大字御波地内	舗装工事	アスファルト舗装	約5ヶ月	舗装工 A=2,300m <sup>2</sup>	第1四半期	隠岐支庁県土整備局	○	○	総合評価方式
新規	日須賀線(日須賀工区) 総合交付金(代行)工事 R7第3期(補正)	海士町大字御波地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	連続繊維補強土工 A=770m <sup>2</sup>	第1四半期	隠岐支庁県土整備局	○		総合評価方式
新規	知夫島線(薄毛工区) 総合交付金(改築)工事 第6期	知夫村薄毛地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	掘削工 V=1,400m <sup>3</sup> 水路工 L=130m	第1四半期	隠岐支庁県土整備局	○		総合評価方式(A)
令和7年度分から変更	河井川 防災安全交付金(通常砂防)工事 第6期(補正)	知夫村来居地内	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	本堤工 V=310m <sup>3</sup>	第1四半期	隠岐支庁県土整備局	○		総合評価方式(A)
新規	令和7補正 御部ダムメンテナンス事業 受変電設備改良工事(補正)	浜田市三隅町黒沢地内外	電気工事	電気	約9ヶ月	受変電設備改良 N=1	第1四半期	浜田河川総合開発事務所			
新規	令和7補正 御部ダムメンテナンス事業 流水止設備改良工事(補正)	浜田市三隅町黒沢地内外	機械器具設置工事	機械設備	約6ヶ月	網場撤去・据付 L=191.4m 通船ゲート撤去・据付 N=1基	第1四半期	浜田河川総合開発事務所			
新規	令和7補正 御部ダムメンテナンス事業 CCTV設備改良工事(補正)	浜田市三隅町黒沢地内外	電気通信工事	通信設備工事	約9ヶ月	CCTV設備改良 N=1式	第1四半期	浜田河川総合開発事務所			
新規	出雲空港 除雪車庫置場造成工事	出雲市斐川町沖洲地内外	土木一式工事	一般土木	6ヶ月	函渠排水工 L=52m 集水樹設置 N=1箇所 アスファルト舗装工 A=200m <sup>2</sup>	第1四半期	出雲空港管理事務所			(B)
新規	新電源局舎受電引込工事	出雲市斐川町沖洲地内外	電気工事	電気	8ヶ月	PAS N=1	第2四半期	出雲空港管理事務所			
新規	宍道湖流域下水道(西部処理区) 防災安全交付金 マンホール蓋改築工事	出雲市斐川町庄原地内外	土木一式工事	維持修繕	未定	マンホール蓋交換 N=18箇所	第1四半期	宍道湖流域下水道事務所			(B)
令和7年度分から変更	宍道湖流域下水道(宍道湖西部浄化センター) 県単下水道 NO.1, 2ガス上昇ブロウ更新工事	出雲市大社町中荒木地内	機械器具設置工事	機械設備	約8ヶ月	ブロア更新 N=2台	第1四半期	宍道湖流域下水道事務所			
新規	宍道湖流域下水道(宍道湖西部浄化センター) 県単下水道No.2 汚水ポンプ修繕工事	出雲市大社町中荒木地内	機械器具設置工事	機械設備	約7ヶ月	ポンプ及び電動機点検整備 N=1台	第1四半期	宍道湖流域下水道事務所			

新規	宍道湖流域下水道(宍道湖西部浄化センター)県単下水道1-3系最終沈汚泥揺寄機修繕工事	出雲市大社町中荒木地内	機械器具設置工事	機械設備	約10ヶ月	点検整備 N=1台	第2四半期	宍道湖流域下水道事務所			
新規	宍道湖流域下水道(宍道湖東部浄化センター)県単下水道2-1系最終沈汚泥揺寄機修繕工事	松江市竹矢町地内	機械器具設置工事	機械設備	約10ヶ月	点検整備 N=1台	第4四半期	宍道湖流域下水道事務所			
新規	宍道湖流域下水道(宍道湖西部浄化センター)県単下水道No.2ターボブロワ電動機修繕	出雲市大社町中荒木地内	機械器具設置工事	機械設備	約10ヶ月	点検整備 N=1台	第4四半期	宍道湖流域下水道事務所			
新規	宍道湖流域下水道(宍道湖東部浄化センター)県単下水道NO.10脱水ケーキ搬出コンベア修繕工事	松江市竹矢町地内	機械器具設置工事	機械設備	約6ヶ月	点検整備 N=1台	第4四半期	宍道湖流域下水道事務所			
新規	警察本部庁舎警報システム改修工事	松江市	電気通信工事	通信設備工事	4ヶ月	入退室セキュリティシステム更新	第1四半期	警察本部			
新規	警察学校女子寮改修工事	松江市	建築一式工事	一般建築	3ヶ月	個室化改修	第2四半期	警察本部			(B)
新規	元上乃木宿舎解体工事	松江市	建築一式工事	一般建築	3ヶ月	木造平屋建て解体	第2四半期	警察本部			(C)
新規	交番・駐在所等LED化工事	松江市、出雲市	電気工事	電気	4ヶ月	照明等LED化	第3四半期	警察本部			
新規	江津警察署桜江駐在所改修工事	江津市	建築一式工事	一般建築	3ヶ月	事務室改修及び車庫新築	第1四半期	警察本部			(C)
新規	交通信号機工事	県東部	電気工事	電気	約8ヶ月	交通信号制御機の製作・設置	第1四半期	警察本部			
新規	交通信号機工事	県東部	電気工事	電気	約8ヶ月	交通信号制御機の周辺工事	第1四半期	警察本部			
新規	交通信号機工事	県西部	電気工事	電気	約8ヶ月	交通信号制御機の周辺工事	第1四半期	警察本部			
新規	交通信号機工事	県西部	電気工事	電気	約8ヶ月	交通信号制御機の周辺工事	第1四半期	警察本部			
新規	交通信号機工事	県東部	電気工事	電気	約5ヶ月	信号灯器のLED化	第2四半期	警察本部			
新規	交通信号機工事	県中部	電気工事	電気	約5ヶ月	信号灯器のLED化	第2四半期	警察本部			
新規	交通信号機工事	県西部	電気工事	電気	約5ヶ月	信号灯器のLED化	第2四半期	警察本部			
新規	交通信号機工事	松江	電気工事	電気	約5ヶ月	信号柱の建替工事	第1四半期	警察本部			
新規	交通信号機工事	松江・出雲	電気工事	電気	約5ヶ月	信号柱の建替工事	第1四半期	警察本部			
新規	交通信号機工事	県東部	電気工事	電気	約5ヶ月	信号柱の建替工事	第2四半期	警察本部			
新規	交通信号機工事	県西部	電気工事	電気	約5ヶ月	信号柱の建替工事	第2四半期	警察本部			
新規	集中可変標識工事	松江・雲南	電気工事	電気	約5ヶ月	集中可変標識の更新	第2四半期	警察本部			
新規	道路標識設置・道路標示塗装工事	松江・安来	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約4ヶ月	道路標識・標示の新設、補修、撤去等	第1四半期	警察本部			
新規	道路標識設置・道路標示塗装工事	浜田	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約4ヶ月	道路標識・標示の新設、補修、撤去等	第1四半期	警察本部			
新規	道路標識設置・道路標示塗装工事	出雲	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約4ヶ月	道路標識・標示の新設、補修、撤去等	第1四半期	警察本部			

新規	道路標識設置・道路標示塗装工事	松江	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約4ヶ月	道路標識・標示の新設、補修、撤去等	第1四半期	警察本部			
新規	道路標識設置・道路標示塗装工事	東部	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約5ヶ月	道路標識・標示の新設、補修、撤去等	第2四半期	警察本部			
新規	道路標識設置・道路標示塗装工事	西部	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約5ヶ月	道路標識・標示の新設、補修、撤去等	第2四半期	警察本部			
新規	道路標識設置・道路標示塗装工事	東部	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約5ヶ月	道路標識・標示の新設、補修、撤去等	第2四半期	警察本部			
新規	道路標識設置・道路標示塗装工事	西部	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約5ヶ月	道路標識・標示の新設、補修、撤去等	第2四半期	警察本部			
新規	道路標識設置・道路標示塗装工事	東部	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約5ヶ月	道路標識・標示の新設、補修、撤去等	第2四半期	警察本部			
新規	道路標識設置・道路標示塗装工事	西部	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約5ヶ月	道路標識・標示の新設、補修、撤去等	第3四半期	警察本部			
新規	交通信号機工事	浜田	電気工事	電気	約7ヶ月	交通信号制御機の製作・設置	第1四半期	警察本部			
新規	交通情報板等撤去工事	西部	電気工事	電気	約6ヶ月	交通情報板等の撤去	第1四半期	警察本部			
新規	交通信号機工事	浜田	電気工事	電気	約6か月	交通信号制御機の周辺工事	第1四半期	警察本部			
新規	交通信号機工事	松江	電気工事	電気	約5ヶ月	交通信号制御機の改造、灯器のLED化	第2四半期	警察本部			
新規	交通管制センター中央装置等更新工事	松江・益田	電気工事	電気	約7ヶ月	端末対応装置 I 増設、定数設定等	第2四半期	警察本部			
新規	道路標示塗装工事	雲南	塗装工事	塗装	約5ヶ月	道路標示の補修	第1四半期	警察本部			
新規	道路標示塗装工事	出雲	塗装工事	塗装	約4ヶ月	道路標示の補修	第1四半期	警察本部			
新規	道路標示塗装工事	安来・隠岐の島・浦郷	塗装工事	塗装	約5ヶ月	道路標示の補修	第1四半期	警察本部			
新規	道路標示塗装工事	大田・川本	塗装工事	塗装	約6ヶ月	道路標示の補修	第2四半期	警察本部			
新規	道路標示塗装工事	江津・浜田	塗装工事	塗装	約4ヶ月	道路標示の補修	第2四半期	警察本部			
新規	道路標示塗装工事	益田・津和野	塗装工事	塗装	約4ヶ月	道路標示の補修	第2四半期	警察本部			
新規	道路標示塗装工事	松江	塗装工事	塗装	約4ヶ月	道路標示の補修	第2四半期	警察本部			
新規	道路標識設置工事	益田・津和野	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約4ヶ月	道路標識の新設、補修、撤去	第1四半期	警察本部			
新規	道路標識設置工事	江津・浜田	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約4ヶ月	道路標識の新設、補修、撤去	第1四半期	警察本部			
新規	道路標識設置工事	松江・安来	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約6ヶ月	道路標識の新設、補修、撤去	第1四半期	警察本部			
新規	道路標識設置工事	雲南・出雲	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約6ヶ月	道路標識の新設、補修、撤去	第2四半期	警察本部			
新規	道路標識設置工事	大田・川本	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約5ヶ月	道路標識の新設、補修、撤去	第2四半期	警察本部			
新規	道路標識設置工事	松江・隠岐の島・浦郷	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約5ヶ月	道路標識の新設、補修、撤去	第2四半期	警察本部			

新規	道路標識設置工事	出雲・雲南	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約5ヶ月	道路標識の新設、補修。撤去	第2四半期	警察本部			
新規	大型標識工事及び道路標識・標示設置工事	益田	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約6ヶ月	道路標識の新設、補修。撤去	第2四半期	警察本部			

2. 指名競争入札

前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	入札時期	発注機関	備考
新規	矢上高等学校長寿命化(寄宿舎男子棟内部改修外 電気設備)工事	邑智郡邑南町地内	電気工事	電気	約7ヶ月	内部改修等に係る電気設備	第1四半期	西部県民センター県央事務所	
新規	三瓶自然館(展示室照明器具LED化改修)工事	大田市三瓶町地内	電気工事	電気	約2ヶ月	照明器具LED化改修	第1四半期	西部県民センター県央事務所	
新規	斐伊川水道 取水ポンプ井他水位計取替工事	雲南市加茂町地内外	電気工事	電気	約5ヶ月	投込式水位計取替5台	第1四半期	企業局 東部事務所	
新規	三代浄水場 事務室他空調機器取替工事	雲南市加茂町地内	電気工事	電気	約4ヶ月	室内機取替 7台 室外機取替 4台	第1四半期	企業局 東部事務所	
新規	斐伊川水道 場外設備ミ=UPS取替工事	松江市宍道町地内外	電気工事	電気	約4ヶ月	UPS取替 8台	第1四半期	企業局 東部事務所	
新規	三成ダム外法面防草獣害対策工事	仁多郡奥出雲町地内	とび・土工・コンクリート工事	一般土木	約5ヶ月	獣害対策 A=110m2 防草マット A=71m2	第2四半期	企業局 東部事務所	
新規	工水配水流量計取替工事(電)	江津市松川町地内	電気工事	電気	約7カ月	電磁流量計取替 N=一式	第2四半期	企業局 西部事務所	
新規	江の川取水場 監視カメラ設置工事	江津市松川町地内	電気工事	電気	約4カ月	監視カメラ設置 N=一式	第2四半期	企業局 西部事務所	
新規	西部事務所 事務室・水質試験室 空調設備更新工事	江津市松川町上河内地内	電気工事	電気	約5カ月	室内機 N=一式 室内機 N=一式	第2四半期	企業局 西部事務所	

3. 随意契約

前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	見積時期	発注機関	備考
新規	志津見発電所 調速機サーボドライバ・サーボモータ修繕工事	飯石郡飯南町地内	電気工事	電気	約6ヶ月	調速機サーボドライバ・サーボモータ取替 一式	第1四半期	企業局 東部事務所	