

令和8年度公共工事の発注見通し

1. 簡易型一般競争入札

※入札時期は入札公告時期又は指名通知時期です

前回公表時 からの変更等	工 事 名	工事 場所	建設工事 の種類	工事 種別	工 期	工 事 概 要	入札 時期	発注機関	余裕期間の 設定	ICT候補工 事	備 考
変更	県庁本庁舎長寿命化 多機能トイレ整備工事	松江市殿 町地内	管工事	冷暖房衛 生設備	約10ヶ月	給排水衛生設備改 修工事一式	第4四半期	営繕課			総合評価方式
変更	浜山公園陸上競技場メ インスタンド増築外(機 械設備)工事	出雲市大 社町北荒 木地内	管工事	冷暖房衛 生設備	約16ヶ月	空調設備改修工事 一式 給排水衛生設備改 修工事一式	第3四半期	営繕課	○		総合評価方式
	しまね国際研修建物 解体工事	松江市 東津田地 内	建築一式 工事	一般建築	約13ヶ月	解体工事	第3四半期	営繕課			(S)
	畜産技術センター長寿 命化(乳用牛試験牛舎 外屋根改修)工事	出雲市古 志町地内	建築一式 工事	一般建築	約6ヶ月	建物概要 ・乳用牛試験牛舎:S 造 平屋建 延べ面 積 1049.20㎡ ・間接検定牛舎:S造 平屋建 延べ面積 830.44㎡ 工事概要 ・屋根改修	第3四半期	営繕課			総合評価方式 (A)
変更	島根県営住宅(松江市 浜北台団地新1号棟) 建設(舗装)工事	松江市 浜北台地 内	舗装工事	アスファ ルト舗装	約4ヶ月	アスファルト舗装 A=3,200㎡	第3四半期	営繕課			総合評価方式
	島根県営住宅(出雲市 川北天神団地2号棟) 建設(舗装)工事	出雲市 天神町地 内	舗装工事	アスファ ルト舗装	約4ヶ月	アスファルト舗装 A=1,700㎡	第4四半期	営繕課			
	島根県営住宅(浜田市 浜田漁民団地2号棟) 解体撤去等工事	浜田市 港町地内	建築一式 工事	一般建築	約6ヶ月	共同住宅:RC造4階 建 駐輪場:RC造平屋 ポンプ庫:RC造 約1,200㎡	第4四半期	営繕課			(S)
	西部総合福祉センター 長寿命化(空調改修) 工事	浜田市野 原町地内	管工事	冷暖房衛 生設備	約9ヶ月	空調調和設備更新 一式	第4四半期	営繕課			総合評価方式
	情報科学高等学校エレ ベーター設置外工事	安来市能 義町	建築一式 工事	一般建築	約8ヶ月	エレベーター棟増築 工事、既存校舎バ リアフリー化改修工 事一式	第4四半期	営繕課			総合評価方式 (S)
変更	元畜産技術センター解 体(その1)工事	雲南市木 次町下熊 谷地内	建築一式 工事	一般建築	約10ヶ月	既存建物解体工事 一式 管理棟 RC・2F 延べ 面積640㎡(ほか)	第3四半期	営繕課			(A)
新規	元畜産技術センター解 体(その2)工事	雲南市木 次町下熊 谷地内	建築一式 工事	一般建築	約10ヶ月	既存建物解体工事 一式 牛舎棟 RC・1F 延べ 面積1144㎡(ほか)	第3四半期	営繕課			(A)
新規	平田高等学校長寿命 化(特別教室棟外壁改 修外)工事	出雲市平 田町地内	建築一式 工事	一般建築	約7ヶ月	建物概要 ・特別教室棟:RC造 4階建 延べ面積 3693.06㎡ 工事概要 ・外壁改修 ・屋上防水改修	第4四半期	営繕課			総合評価方式 (S)
新規	島根県営住宅(江津市 青山団地4号棟外)外 壁改修工事	江津市 二宮町地 内	建築一式 工事	一般建築	約8ヶ月	4号棟及び6号棟 の、外壁改修、建具 改修、屋根改修	第4四半期	営繕課			総合評価方式 (S)
新規	島根県営住宅(松江市 八重垣団地7号棟)外 壁改修外工事	松江市 大庭町地 内	塗装工事	塗装	約6ヶ月	外壁改修、防水改修 工事	第3四半期	営繕課			総合評価方式
新規	島根県営住宅(松江市 八重垣団地9号棟)外 壁改修外工事	松江市 大庭町地 内	塗装工事	塗装	約6ヶ月	外壁改修、防水改修 工事	第3四半期	営繕課			総合評価方式
新規	令和8年度島根県営住 宅(松江市比津が丘団 地)パーミキュライト除去 工事	松江市比 津が丘地 内	建築一式 工事	一般建築	4ヶ月	住戸内のパーミキュ ライト除去工事	第3四半期	東部県民センター			(B)
	産業交流会館長寿命 化(自動火災報知設備 外更新)工事	松江市 学園南地 内	消防施設 工事	電気	5ヶ月	自動火災報知設備 改修、非常放送アン プ更新	第3四半期	東部県民センター			

変更	出雲警察署霊安室改修工事	出雲市塩谷有原町地内	建築一式工事	一般建築	約4.5ヶ月	建物概要 ・霊安室棟:S造 平屋 延べ面積109.00㎡ 工事概要 ・霊安室改修	第3四半期	東部県民センター 出雲事務所			(B)
	少年自然の家長寿命化(高圧ケーブル更新外)工事	江津市松川町地内	電気工事	電気	約14ヶ月	高圧ケーブル及びキュービクルの更新	第3四半期	西部県民センター			
新規	国立公園等資源整備補助金(隠岐ジオ)尾白鼻園地整備工事	隠岐の島町代	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	展望デッキ再整備 N=1基	第4四半期	自然環境課			(B)
変更	令和8年度 水産環境整備事業 隠岐地区中村工区工事	隠岐の島町中村沖	土木一式工事	港湾	約5ヶ月	増殖礁製作 <u>N=17基</u> 増殖礁沈設 <u>N=17基</u>	第3四半期	隠岐支庁農林水産局			(A)
	御津漁港 水産物供給基盤機能保全事業 東沖防波堤工事その2	松江市鹿島町御津地先	土木一式工事	港湾	約6ヶ月	断面修復工 V=2構造物 上部工 V=107m3	第4四半期	東部農林水産振興センター			総合評価方式(A)
変更	令和8年度 出雲・石見地区 石見西部(飯浦)工区 水産環境整備薬場造成工事(第1期)	益田市沖合	土木一式工事	一般土木	<u>約7ヶ月</u>	薬場造成 N=1式	第3四半期	西部農林水産振興センター			総合評価方式(A)
変更	令和8年度 出雲・石見地区 石見西部(益田)工区 水産環境整備工事(第7期) <u>その2</u>	益田市沖合	土木一式工事	一般土木	<u>約6ヶ月</u>	鋼製漁礁沈設 N=1基	第3四半期	西部農林水産振興センター			<u>(B)</u>
新規	江津地域拠点工業団地 排水管補強工事	江津市松川町上河戸	土木一式工事	維持修繕	約6ヶ月	管更生工 L=43m	第4四半期	企業局			(B)
新規	島根県立中央病院パッケージエアコン更新(その6)工事	出雲市姫原4丁目地内	管工事	冷暖房衛生設備	約4ヶ月	3階電気室内のパッケージエアコン更新	第3四半期	島根県立中央病院			
新規	(一)講武古江線(上講武工区)県単舗装整備工事	松江市鹿島町上講武	舗装工事	維持修繕	約5ヵ月	オーバーレイ工A=2,370㎡	第3四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
新規	(一)東出雲馬潟港線意宇橋メンテ補助(橋梁修繕)工事	松江市八幡町	土木一式工事	維持修繕	約5ヵ月	ひび割れ補修工 N=120m 高力ボルト取替工 N=172本	第3四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式(B)
変更	(主)松江鹿島美保関線(北浦工区)土砂災害補助(災害防除)工事(A520)	松江市美保関町北浦	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	延長 L=122m 鋼管杭式落石防護柵工 L=122m	第4四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式(A)
変更	(一)御津東生馬線(恵曇工区)安全確保交付金(落石対策)工事(A030)	松江市鹿島町恵曇	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	落石防止網工 A=330㎡	第4四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
変更	(一)本庄福富松江線(新庄工区)安全確保交付金(落石対策)工事(A010)	松江市新庄町	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	落石防護網工 A=2078㎡	第4四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
変更	意宇川外 河川リフレッシュ工事	松江市八雲町西岩坂地内外	土木一式工事	維持修繕	約5ヶ月	掘削 N=1式	第3四半期	松江県土整備事務所			(B)
変更	中山間地域農業農村総合整備事業 安来地区区画整理(黒田)その1工事	安来市広瀬町西比田	土木一式工事	一般土木	約12ヶ月	区画整理工 A=3.0ha	第3四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式(A)
変更	中山間地域農業農村総合整備事業 安来地区区画整理(追神)その1工事	安来市広瀬町西比田	土木一式工事	一般土木	約12ヶ月	区画整理工 A=3.0ha	第3四半期	松江県土整備事務所			(B)
変更	水利施設等保全高度化事業 古江地区 寺津揚水機場更新工事	松江市西浜佐陀町	機械器具設置工事	機械設備	約12ヶ月	揚水機場更新 1式	第3四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
変更	令和8年度 県単自然災害防止(災害分)事業(川平)山腹工事	安来市広瀬町広瀬地内	<u>とび・土工・コンクリート工事</u>	<u>法面処理</u>	約3ヶ月	法切工 V=30.0m3 現場吹付法枠工 A=100m2	第4四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
変更	国道432号(大庭3工区)防交交付金(改築)工事(その24)	松江市大草町～大庭町	土木一式工事	一般土木	6ヶ月	施工延長 L=268m 盛土工 V=4,670m3 函渠工 L=22m 重力式擁壁工 V=59m3 排水工 L=268m	第4四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式(A)

新規	国道432号(東岩坂バイパス)総合交付金(改築)工事	松江市八雲町東岩坂	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	施工延長 L=140m ブロック積工 A=66m2 重力式擁壁工 V=31m3 舗装工 A=260m2	第3四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式 (B)
変更	国道432号菅原広瀬バイパス(2工区)総合交付金(改築)工事 第2期(補正)	安来市広瀬町広瀬	土木一式工事	一般土木	約4ヶ月	施工延長 L=107m 落石防護柵(従来型) L=47m 落石防護柵(杭式) L=107m	第3四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式 (A)
変更	国道432号菅原広瀬バイパス(2工区)総合交付金(改築)工事 第3期	安来市広瀬町広瀬	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	施工延長 L=50m 吹付法砕工 A=62m2 鉄筋挿入工 N=142本 連続繊維補強土 A=321m2	第3四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
新規	堂廻谷川 防災安全交付金(総流防)工事 第3期	安来市広瀬町西比田	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	施工延長 L=100m ブロック積護岸工 A=250m2 床固工 N=1基 帯工 N=2基	第3四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式 (A)
新規	安来伯太日南線(六呂坂2工区)防安交付金(改築)工事	安来市伯太町草野	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	施工延長 L=80m 掘削工 V=2000m3 モルタル吹付工 A=2000m2	第3四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式 (A)
変更	布部ダム ゲート附属設備更新工事	安来市広瀬町布部	土木一式工事	維持修繕	約5ヶ月	ゲート附属設備(タラップ、手摺・門扉)再設置 N=2箇所	第3四半期	松江県土整備事務所			(B)
新規	布部ダム ダムメンテナンス事業 機側操作盤更新工事(その1)	安来市広瀬町布部	電気工事	維持修繕	約12ヶ月	機側操作盤更新 N=1面 (内訳) クレストゲート N=1面	第4四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
	掛合上阿井線 吉田新橋 メンテ補助(橋梁修繕)工事	雲南市吉田町吉田	土木一式工事	維持修繕	約7ヶ月	伸縮装置取替工 ひびわれ補修工	第3四半期	雲南県土整備事務所			(B)
	国道314号 八ヶ原橋メンテ補助(橋梁修繕)工事	雲南市木次町湯村	土木一式工事	維持修繕	約8ヶ月	伸縮装置取替工 ひびわれ補修工 支承塗装塗替工	第3四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式 (A)
新規	出雲三刀屋線 給下橋メンテ補助(橋梁修繕)工事	雲南市三刀屋町給下	土木一式工事	維持修繕	約7ヶ月	支承取替工 塗替塗装工	第3四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式 (A)
新規	宇山川 砂防メンテナンス工事	飯石郡飯南町頓原	土木一式工事	維持修繕	約15ヶ月	ひび割れ注入工 グラウティング工	第3四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式 (S)
変更	中山間地域総合整備事業 飯南地区 張戸山手工区 農道その3工事	飯石郡飯南町頓原	舗装工事	アスファルト舗装	4ヶ月	舗装工(車道) A=1800m2 舗装工(耐水処理) A=200m2	第3四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
変更	中山間地域農業農村総合整備事業 雲南中央地区 給下工区 農道その3工事	雲南市三刀屋町給下	土木一式工事	一般土木	14ヶ月	橋梁下部工(逆T式橋台) H=3.4m N=1基 H=3.3m N=1基 橋梁上部工(アレンPC単純床版) L=12m N=1式	第3四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式 (A)
	農地中間管理機構関連農地整備事業 菅谷地区 区画整理その11工事	雲南市吉田町吉田	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	付帯工 N=1式	第4四半期	雲南県土整備事務所			(B)
変更	復旧治山事業 上阿井南地区1工区 溪間工事(その1)	仁多郡奥出雲町上阿井	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	谷止工1基	第3四半期	雲南県土整備事務所			(B)
変更	復旧治山事業 上ノ段地区1工区 溪間工事(その3)	雲南市三刀屋町上熊谷	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	谷止工1基	第3四半期	雲南県土整備事務所			(B)
変更	治山施行地管理事業 井原谷地区外 山腹工事	雲南市掛合町掛合	土木一式工事	維持修繕	約5ヶ月	緩衝材修繕	第3四半期	雲南県土整備事務所			(C)
変更	玉湯吾妻山線 中遠所工区 防安交付金(改築)工事(第5期)	雲南市大東町遠所	土木一式工事	一般土木	4ヶ月	側溝工 L=220m 擁壁工 V=40m3 下層路盤工 A=460m2	第3四半期	雲南県土整備事務所			(B)
新規	掛合大東線 小川工区防安交付金(改築)工事(第7期)	雲南市木次町宇谷	舗装工事	アスファルト舗装	3ヶ月	施工延長 L=120m 舗装工 A=920m2	第3四半期	雲南県土整備事務所			

新規	吉田三刀屋線 曾木工区 総合交付金(改築)工事(第1期)	雲南市吉田町曾木工	土木一式工事	一般土木	5ヶ月	施工延長 L=97m 掘削工 V=770m3 ブロック積工 A=170m2	第3四半期	雲南県土整備事務所			(B)
新規	仁和寺1地区 県単急傾斜地崩壊対策工事(第1期)	雲南市大東町仁和寺	土木一式工事	一般土木	5ヶ月	掘削工 V=870m3	第3四半期	雲南県土整備事務所			(B)
新規	新田川 まちづくり連携砂防等事業(通常砂防)工事	雲南市大東町下久野	土木一式工事	一般土木	12ヶ月	堰堤工(透過型) N=1基 鋼製スリット N=1基	第3四半期	雲南県土整備事務所	○		総合評価方式(S)
変更	木次横田線 上三所工区 防安全交付金(改築)工事	仁多郡奥出雲町上三所	土木一式工事	一般土木	6ヶ月	施工延長 L=200m 掘削工 V=500m3 排水構造物工 L=100m	第3四半期	雲南県土整備事務所			(B)
変更	桐の木川防安全交付金(総流防)工事	仁多郡奥出雲町横田	土木一式工事	一般土木	9ヶ月	施工延長 L=20m ブロック積工 A=100m2 魚道工 N=1カ所	第4四半期	雲南県土整備事務所			(B)
変更	三所川 河川災害復旧工事(7災69号)	仁多郡奥出雲町上三所	土木一式工事	一般土木	5ヶ月	(7災69号) 施工延長 L=19m コンクリートブロック積工 A=40m2	第3四半期	雲南県土整備事務所			(C)
変更	蔵谷川 事業間連携砂防等(通常砂防)工事	仁多郡奥出雲町中村	土木一式工事	一般土木	4ヶ月	施工延長 L=32m 渓流保全工 L=32m	第4四半期	雲南県土整備事務所			(B)
新規	玉湯吾妻山線 大峠工区 防安全交付金(改築)工事	仁多郡奥出雲町大馬木	土木一式工事	PC	12ヶ月	施工延長 L=21.4m 橋梁上部工 N=1橋(L=21.4m、 W=7.0m、プレテンション方式PC単純桁)	第4四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
新規	玉湯吾妻山線 大馬木2工区 防安全交付金(改築)工事	仁多郡奥出雲町大馬木	土木一式工事	一般土木	6ヶ月	施工延長 L=50m 盛土工 V=400m3 排水構造物工 L=50m	第4四半期	雲南県土整備事務所			(B)
新規	国道431号 久比須2工区 総合交付金(改築)工事(その2)	仁多郡奥出雲町亀嵩	土木一式工事	一般土木	6ヶ月	施工延長 L=200m 盛土工 V=500m3 道路付属物工 L=100m	第4四半期	雲南県土整備事務所			(B)
新規	横田多里線 龍ノ駒工区 防安全交付金(改築)工事	仁多郡奥出雲町大呂	土木一式工事	一般土木	6ヶ月	施工延長 L=100m 掘削工 V=3000m3 排水構造物 L=100m	第4四半期	雲南県土整備事務所			(B)
新規	国道431号 郡工区 総合交付金(改築)工事(その3)	仁多郡奥出雲町三成	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	9ヶ月	施工延長 L=100m 落石防護網 A=1000m2	第4四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
変更	多伎江南出雲線(古志大橋)メンテ補助(橋梁修繕)工事 第5期	出雲市古志町地内	塗装工事	維持修繕	約9ヶ月	工事延長 L=125m 塗替え塗装工 A=1000m2	第3四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
変更	国道184号(殿川内トンネル)メンテ補助(トンネル修繕)工事	出雲市乙立町地内	土木一式工事	維持修繕	約4ヶ月	はく落対策工1式 漏水対策工1式	第3四半期	出雲県土整備事務所			(B)
変更	国道184号(乙立A179工区)土砂災害補助(災害防除)工事	出雲市乙立町地内	土木一式工事	維持修繕	約4ヶ月	鋼管杭式落石防護柵工 L=27m 既設落石防護柵嵩上工 L=38m	第3四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式(B)
変更	国道184号(有原中橋)メンテ補助(橋梁修繕)工事(補正)	出雲市渡橋町地内	土木一式工事	維持修繕	約6ヶ月	橋長 L=12.54m ひび割れ補修工 1式 伸縮装置取替工 1式	第3四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式(B)
変更	宇那手川 県単河川維持修繕工事	出雲市船津町地内	土木一式工事	維持修繕	約4ヶ月	工事延長 L=13m 地盤改良工 N=10本 かごマット工 A=6.5m2	第3四半期	出雲県土整備事務所			(B)
新規	国道184号(反辺A188工区)土砂災害補助(災害防除)工事	出雲市佐田町反辺地内	土木一式工事	維持修繕	約4ヶ月	施工延長L=115m 落石防護柵 L=20m エネルギー吸収型落石防護柵L=95m	第3四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式(A)
新規	慶正東地区 県単砂防維持修繕工事 第2期	出雲市佐田町反辺地内	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約4ヶ月	施工延長L=110m ひび割れ補修工 1式 表面保護工 1式	第3四半期	出雲県土整備事務所			
新規	佐田小田停車場線(堂田橋)メンテ補助(橋梁修繕)工事(補正)	出雲市多伎町多岐地内	土木一式工事	維持修繕	約5ヶ月	橋梁補修工 N=1橋	第3四半期	出雲県土整備事務所			(B)

新規	佐田小田停車場線(後谷尻橋外1橋)メンテ補助(橋梁修繕)工事	出雲市佐田町毛津地内	土木一式工事	維持修繕	約5ヶ月	橋梁補修工 N=2橋	第3四半期	出雲県土整備事務所			(A)
変更	斐川一畑大社線(灘橋)メンテ補助(橋梁修繕)工事	出雲市灘分町地内	塗装工事	維持修繕	約11ヶ月	鋼桁塗替塗装工 1式	第3四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
新規	十六島直江停車場線西代橋 防災安全交付金(橋梁耐震)工事 第10期	出雲市西代町地内	土木一式工事	維持修繕	約13ヶ月	支取取替 1式 落橋防止構造 1式 縁端拡幅工 1式	第3四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式(A)
新規	国道431号(灘橋)メンテ補助(橋梁修繕)工事	出雲市大社町修理免地内	土木一式工事	維持修繕	約6ヶ月	床版補修 1式 桁・橋脚補修 1式	第3四半期	出雲県土整備事務所			(B)
変更	令和8年度 農村地域防災減災事業 高津屋地区 落石対策(その6)工事	出雲市佐田町高津屋地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	工事延長 L=144m エネルギー吸収型ポケット式落石防護網工 A=2550m2	第3四半期	出雲県土整備事務所		○	総合評価方式
変更	令和8年度 水利施設等保全高度化事業 新中央地区 坂田上揚水機場ポンプ設備補修更新工事	出雲市斐田町坂田地内	機械器具設置工事	機械設備	約16ヶ月	ポンプ更新(φ200両吸込渦巻)N=2台 ポンプ更新(φ80片吸込渦巻)N=1台	第3四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
変更	令和8年度 水利施設等保全高度化事業 新中央地区 一本松揚水機場ポンプ設備補修更新工事	出雲市斐田町三分地内	機械器具設置工事	機械設備	約16ヶ月	ポンプ更新(φ150片吸込渦巻)N=2台 ポンプ更新(φ80片吸込渦巻)N=1台	第3四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
新規	令和8年度 地すべり対策事業 佐田多伎地区 地表水排除修繕工事	出雲市佐田町一窪田、大呂、上橋波地内	土木一式工事	維持修繕	4ヶ月	【石場】水路工 380m 【柏王】水路工 620m 【上橋波】水路工 790m	第3四半期	出雲県土整備事務所			(B)
変更	令和8年度林道開設事業(日御碕線2工区)道路工事	出雲市大社町宇龍地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	開設延長L=200m 掘削工 V=3,000m ³ 盛土工 V=2,500m ³	第3四半期	出雲県土整備事務所		○	総合評価方式(A)
新規	令和8年度林道開設事業(塩津線2工区)道路工事	出雲市塩津町地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	開設延長 L=160m 掘削工 V=2,000m ³ 排水施設工 L=160m	第3四半期	出雲県土整備事務所			(B)
新規	大谷地区 事業間連携砂防等事業(地すべり対策)工事 第12期	出雲市美野町地内	さく井工事	さく井	5ヶ月	横ボーリング工 L=378m 水路工 L=85m	第3四半期	出雲県土整備事務所			
変更	小伊津地区 県単災害対応緊急地すべり対策工事	出雲市小伊津町地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	5ヶ月	吹付砕工 A=119m ² 横ボーリング工 L=122m 流末水路工 L=37m	第4四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
新規	大社日御碕線 道路災害復旧工事(6災105号)第3期	出雲市大社町日御碕地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	10ヶ月	掘削工 V=130m ³ 植生工 A=1480m ² 吹付砕工 A=957m ² 鉄筋挿入工 N=204本	第4四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
新規	斐川一畑大社線 道路災害復旧工事(7災73号)	出雲市河下町地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	5ヶ月	モルタル吹付工 A=93m ²	第4四半期	出雲県土整備事務所			
新規	旭が丘地区 事業間連携砂防等事業(地すべり対策)工事 第5期	出雲市多久町地内	さく井工事	さく井	5ヶ月	横ボーリング工 L=124m コンクリートブロック積工 A=13.4m ²	第4四半期	出雲県土整備事務所			
変更	出雲三刀屋線(上塩冶工区)総合交付金(改築)工事 第23期	出雲市上塩冶町地内	舗装工事	アスファルト舗装	6ヶ月	基層工 A=3000m ²	第3四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
変更	宮内掛合線 道路災害復旧工事(7災93号)	出雲市佐田町原田地内	土木一式工事	一般土木	6ヶ月	ブロック積工 L=10m	第3四半期	出雲県土整備事務所			(B)
新規	出雲三刀屋線(上島1工区)総合交付金(改築)工事 第14期(補正)	出雲市上島町地内	土木一式工事	一般土木	5ヶ月	掘削工 V=2500m ³ 路床盛土工V=4200m ³ 土質改良工V=4500m ³	第3四半期	出雲県土整備事務所		○	総合評価方式(A)

変更	斐川上島線(武部2工区)防安交付金(改築)工事 第21期	出雲市斐川町三絡地内外	電気工事	電気	約10ヶ月	トンネル延長 L=879m LED灯器具取付工 N=71 台道路照明器具取付工 N=2台	第3四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
変更	斐川上島線(武部2工区)防安交付金(改築)工事 第22期	出雲市斐川町三絡地内外	電気通信工事	通信設備	約10ヶ月	トンネル延長 L=879m 非常用設備工 一式	第3四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
変更	浜山公園 総合交付金(公園)監視カメラ設置工事	出雲市浜町地内外	電気通信工事	通信設備	約5ヶ月	監視カメラ設置工 N=2台	第3四半期	出雲県土整備事務所			
変更	浜山公園 防安交付金(公園)林間こども広場大型複合遊具改修工事	出雲市浜町地内	造園工事	造園	約10ヶ月	既設遊具撤去工 一式 大型複合遊具設置工 N=1基	第3四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
変更	国道184号 道路災害復旧工事(7災72号)	出雲市佐田町東村地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	吹付法砕工 A=82㎡	第3四半期	出雲県土整備事務所			
変更	(主)川本波多線(多田～港工区)防安交付金(改築)工事	邑智郡美郷町乙原地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	盛土工 V=800㎡ 側溝工 L=290m	第3四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式(A)
新規	令和8年度 農村地域防災減災事業 邑智第三期地区 地下水排除(酒谷東)工事	邑智郡美郷町酒谷地内	さく井工事	さく井	約4ヶ月	水抜きボーリング5孔 L=267m	第3四半期	県央県土整備事務所			
変更	令和8年度 林業専用道開設事業 皆井田円の板線道路工事	邑智郡邑南町井原地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	林業専用道開設 L = 200m	第3四半期	県央県土整備事務所			(B)
新規	(主)田所国府線(市木工区)防安交付金(改築)工事その3	邑智郡邑南町市木地内	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	橋梁下部工 N=2基 橋梁上部工 N=1式	第3四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式(A)
変更	令和8年度 森林基幹道開設事業 三坂小林線4・7工区 舗装工事	邑智郡邑南町上田所地内	舗装工事	アスファルト舗装	約4ヶ月	舗装工 L=300m	第4四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式
変更	令和8年度 県単施行地管理事業 先市地区山腹工事	大田市久利町地内 外	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約5ヶ月	落石防護柵設置 L=20m 土留工(ふとんかご) L=38m	第3四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式
変更	浄光寺谷川 事業間連携砂防等事業(通常砂防)工事 第6期	大田市川合町川合地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	流路工 L=70m	第3四半期	県央県土整備事務所 大田事業所			総合評価方式(A)
新規	(一)和江港大田市停車場線(長久工区)防安交付金(改築)工事 第10期	大田市長久町長久地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	工事延長 L=137m 盛土工 V=1600㎡ 重力式擁壁工 L=67m L型擁壁工 L=43m 排水構造物工 L=245m ボックスカルバート工 L=51m	第3四半期	県央県土整備事務所 大田事業所			総合評価方式(A)
新規	中組下谷川 防安交付金(通常砂防)工事 第1期	大田市温泉津町湯里地内	土木一式工事	一般土木	約4ヶ月	工事延長 L=100m 排水構造物工 L=45m 舗装工 A=500㎡	第3四半期	県央県土整備事務所 大田事業所			(B)
新規	(一)大田井田江津線(井田工区)総合交付金(改築)工事(補正)第4期	大田市温泉津町井田地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	工事延長 L=90m プレキャスト擁壁工 L=53m 側溝工 L=90m アスファルト舗装工 A=700㎡	第3四半期	県央県土整備事務所 大田事業所			総合評価方式(A)
新規	志学南地区 農地区画整理(その5)工事	大田市三瓶町志学地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	農地区画整理工 A=0.5ha 整地工 A=0.5ha 用水路工 L=102m 排水路工 L=117m 道路工 L=121m 鳥獣侵入防止柵工 L=850m	第3四半期	県央県土整備事務所 大田事業所			(B)
新規	久手港外 県単港湾修繕工事	大田市久手町地先外	土木一式工事	港湾	約5ヶ月	浚渫工 V=2000㎡	第4四半期	県央県土整備事務所 大田事業所			(B)

変更	国道375号外(大田工区外) 県単舗装整備工事	大田市大田町地内外	舗装工事	維持修繕	約5ヶ月	工事延長 L=580m 路面切削工 A=4,530㎡ オーバーレイ工 A=4,530㎡	第3四半期	県央県土整備事務所 大田事業所		○	総合評価方式
新規	(一)池田久手停車場線(小屋原工区)総合交付金(改築)工事(補正) 第6期	大田市三瓶町小屋原地内	舗装工事	アスファルト舗装	約5ヶ月	工事延長 L=263m 上層路盤工 A=1520㎡ 表層工 A=1520㎡	第3四半期	県央県土整備事務所 大田事業所			総合評価方式
新規	川合中央地区 舗装(その2)工事	大田市川合町川合地内	舗装工事	アスファルト舗装	約5ヶ月	工事延長 L=367m 下層路盤工 A=856㎡ 上層路盤工 A=486㎡ 表層工 A=474㎡	第3四半期	県央県土整備事務所 大田事業所			
変更	銀山川外 県単河川リフレッシュ工事	大田市大森町地内外	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約6ヶ月	工事延長 L=1000m 掘削工 V=3000㎡	第3四半期	県央県土整備事務所 大田事業所			
新規	三隅川外 県単河川リフレッシュ工事	浜田市三隅町向野田地内外	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約4ヶ月	河川掘削工 N=1式	第3四半期	浜田県土整備事務所			
新規	(主)浜田八重可部線(後野工区)防交交付金(改築)工事 第14期	浜田市佐野町地内	舗装工事	アスファルト舗装	約5ヶ月	工事延長 L=100m 舗装工 A=734㎡ 側溝工 L=113m	第3四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式
新規	(主)田所国府線(上府工区)総合交付金(改築)工事 第5期	浜田市上府町地内	土木一式工事	一般土木	約10ヶ月	工事延長 L=82m 掘削工 V=2500m ³ 法枠工 A=1000m ² 鉄筋挿入工 N=	第3四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式(S)
新規	(一)跡市波子停車場線(跡市2工区)総合交付金(改築)工事 第7期	江津市跡市町地内	舗装工事	アスファルト舗装	約4ヶ月	工事延長 L=527m 舗装工 A=3,740m ²	第3四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式
新規	荒磯川 事業間連携砂防等事業(通常砂防)工事 第3期	江津市浅利町地内	土木一式工事	一般土木	約4ヶ月	工食用道路工 L=37m 掘削工 V=1,100m ³ 法面工 V=600m ³	第3四半期	浜田県土整備事務所			(B)
新規	石見海浜公園 防交交付金(公園)遊具修繕工事	江津市波子町地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	遊具施設修繕 N=1式	第3四半期	浜田県土整備事務所			(B)
新規	中上谷川 防交交付金(通常砂防)工事 第5期	江津市桜江町大貫地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	溪流保全工 掘削工 V=1,500m ³ 床固工 V=163m ³	第4四半期	浜田県土整備事務所			(B)
変更	八戸川 県単河川災害関連工事 第10期	江津市桜江町今田地内	土木一式工事	一般土木	8ヶ月	工事延長 L=288.7m 築堤盛土工 V=1,539.8m ³ 根固め工 N=58個 コンクリートブロック積工 A=302.0m ²	第3四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式(S)
変更	(主)浜田八重可部線(今市2工区)県単道路(改築)工事 第3期	浜田市旭町今市地内	土木一式工事	一般土木	5ヶ月	工事延長 L=16m コンクリートブロック積工A=60m ²	第3四半期	浜田県土整備事務所			(B)
新規	国道186号(小国2工区)防交交付金(改築)工事 第3期	浜田市金城町小国地内	土木一式工事	一般土木	11ヶ月	工事延長 L=80m 掘削工 V=8,000m ³ 吹付法枠工 A=250m ²	第4四半期	浜田県土整備事務所		○	総合評価方式(S)
新規	一級河川玉川 大規模特定河川工事 第4期	江津市桜江町山内	土木一式工事	一般土木	12ヶ月	工事延長 L=18m 逆T式橋台 N=2基 場所打杭(φ1000) N=9本 PC単純中空桁橋 L=18m	第4四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式(S)
新規	島根県営住宅(浜田市汐入団地)法面対策工事	浜田市熱田町地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	8ヶ月	グラウンドアンカー工 N=36本	第3四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式
新規	和木波子海岸 防交交付金(侵食)工事 第1期	江津市二宮町神主地先	土木一式工事	港湾	約5ヶ月	被覆ブロック製作 N=150個	第3四半期	浜田県土整備事務所			(B)
変更	令和8年度 広域基幹林道整備事業 金城弥栄線 第3工区 その23道路工事	浜田市弥栄町地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	道路工 L=100m	第3四半期	浜田県土整備事務所		○	総合評価(A)
変更	令和7年度 県単治山施設施行地管理事業(災害分)津摩地区 防風柵工事	浜田市治和町地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	防風柵工 L=33m	第3四半期	浜田県土整備事務所			(B)
新規	令和8年度 県単自然災害防止事業(災害分)目田地区 溪間工事	江津市跡市町地内	土木一式工事	一般土木	約4ヶ月	谷止工 N=1基 流路工 L=70m	第3四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式(B)

変更	国道191号(堀河上橋)メンテ補助(橋梁修繕)工事(補正)	益田市美都町宇津川地内	塗装工事	維持修繕	約4ヶ月	橋梁塗装工A=1㎡ 支承補修工N=2基	第3四半期	益田県土整備事務所			
新規	国道488号外(白岩トンネル外)メンテ補助(トンネル修繕)工事(補正)	益田市白岩町外地内	土木一式工事	維持修繕	約3ヶ月	FRPネット設置 A=34m2	第3四半期	益田県土整備事務所			(C)
新規	(一)波佐匹見線(匹見工区)防安交付金(災害防除)工事 第2期	益田市匹見町匹見地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約4ヶ月	ポケット式落石防護網工A=110㎡	第3四半期	益田県土整備事務所			
新規	(一)波佐匹見線(観音橋)メンテ補助(橋梁修繕)工事	益田市匹見町道川地内	塗装工事	維持修繕	約5ヶ月	再塗装工A=3㎡ 表面含浸工A=16㎡ 鋼桁補修工N=4箇所 支承補修工N=4箇所	第3四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式
新規	国道191号(新平川橋)メンテ補助(橋梁修繕)工事	益田市匹見町道川地内	塗装工事	維持修繕	約6ヶ月	再塗装工A=127㎡ 表面含浸工A=16㎡ 鋼桁補修工N=3箇所 支承補修工N=16箇所	第3四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式
変更	(主)三隅美都線(宇津川3工区)防安交付金(改築)工事 第10期	益田市美都町宇津川地内	舗装工事	アスファルト舗装	約6ヶ月	工事延長 L=260m アスファルト舗装工A=2,200m2	第3四半期	益田県土整備事務所			
新規	(主)吉賀匹見線(元組1工区)防安交付金(改築)工事 第3期	益田市匹見町紙組地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	工事延長 L=75m ポケット式落石防護網 A=750m2	第3四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式
新規	(主)吉賀匹見線(元組1工区)防安交付金(改築)工事 第4期	益田市匹見町紙組地内	土木一式工事	一般土木	約12ヶ月	工事延長 L=135m コンクリートブロック積 L=135m ガードレール基礎 L=135m	第4四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式(S)
新規	万葉公園 社会資本整備総合交付金(公園)体験学習施設整備工事	益田市高津町地内	造園工事	造園	約4ヶ月	低木植栽工 N=107株 地被類植栽工 N=481鉢 洗い場工 N=1基 インターロッキングブロック工 A=109m2 転落防止柵工 L=37m	第3四半期	益田県土整備事務所			
変更	熊子地区 県単地すべり対策工事 第2期	益田市美都町小原地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	工事延長 L=24m ブロック積工 A=38m2	第4四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式(B)
新規	令和8年度 林道整備交付金事業 耕田内美線(第4工区) 法面工事	津和野町内美地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約4ヶ月	植生基材吹付工 A=1527.5m2	第3四半期	益田県土整備事務所			
変更	国道187号(左鑑工区)総合交付金(橋工)工事(第10期)	津和野町左鑑地内	舗装工事	アスファルト舗装	約5ヶ月	工事延長 L=220m 車道舗装 A=1200m2 歩道舗装 A=300m2 側溝 L=140m 縁石 L=140m	第3四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事業所			総合評価方式
新規	(主)新南陽津和野線(A963工区)土砂災害補助(災害防除)工事 第1期	吉賀町福川地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約4ヶ月	工事延長 L=108.5m ポケット式落石防護網工 A=735m2 落石防護柵工 L=19m	第3四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事業所			総合評価方式
新規	高津川 河川災害復旧工事(8災第4号)	吉賀町蔵木地内	土木一式工事	一般土木	約4ヶ月	工事延長 L=15.0m ブロック積工 A=74m2	第3四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事業所			(B)
新規	津和野川 河川災害復旧工事(8災第6号)	鹿足郡津和野町高峯地内	土木一式工事	一般土木	約4ヶ月	L=7.3m ブロック張工A=41㎡ 根固工N=8個	第3四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事業所			(B)
変更	本郷下谷川 防安交付金(通常砂防)工事(第4期)	鹿足郡吉賀町福川地内	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	工事延長 L=41m ブロック積工 A=89m2 砂防ソイルセメント工V=174m3 水路工 L=31m	第3四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事業所			総合評価方式(A)
新規	横立C地区 防安交付金(急傾斜)工事(第3期)(補正)	鹿足郡吉賀町七市地内	土木一式工事	一般土木	約4ヶ月	工事延長 L=84m 重力式擁壁工 V=67m3 水路工 L=78m	第3四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事業所			(B)
新規	扇町地区 防安交付金(急傾斜)工事(A工区4期)(補正)	鹿足郡津和野町原地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	工事延長 L=40m 重力式擁壁工 V=150m3	第3四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事業所			(B)

新規	河山川 県単砂防ダム リフレッシュ工事	鹿足郡吉 賀町蓼野 地内	とび・土 工・コンク リート工事	維持修繕	約4ヶ月	工事延長 L=50m 掘削工 V= 2500m3	第3四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事業所			
新規	樋口谷川 河川災害復 旧工事(8災第9号)	鹿足郡吉 賀町蔵木 地内	土木一式 工事	一般土木	約5ヶ月	工事延長 L=14m ブロック積工 A=88m2 根固工 N=33 個	第3四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事業所			(B)
変更	中村津戸港線(上西2 工区)防安交付金(改 築)工事第11期	隠岐の島 町上西地 内外	土木一式 工事	一般土木	約6ヶ月	掘削工 V=1,000m ³ 鉄筋挿入工 N=1式	第4四半期	隠岐支庁県土整備局			(B)
変更	西郷布施線(東郷工 区)防安交付金(交通 安全)工事 第14期	隠岐の島 町東郷地 内	舗装工事	アスファ ルト舗装	約8ヶ月	舗装工 A=1,420m ²	第4四半期	隠岐支庁県土整備局			総合評価方式
変更	西郷布施線(卯敷トン ネル)防安交付金(トン ネル照明LED化)工事	隠岐の島 町卯敷地 内	電気工事	電気	約6ヶ月	LEDトンネル照明器 具更新 N=1式	第3四半期	隠岐支庁県土整備局			
変更	(一)国賀海岸線(浦郷 3工区)防安交付金(改 築)工事 第4期	西ノ島町 大字浦郷 地内	舗装工事	アスファ ルト舗装	約5ヶ月	舗装工 A=1,820m ²	第4四半期	隠岐支庁県土整備局			総合評価方式
	別府港別府地区 港湾 メンテナンス工事(1号 岸壁補修)第3期	西ノ島町 大字別府 地内	土木一式 工事	港湾	約5ヶ月	被覆防食工 A=23m ²	第3四半期	隠岐支庁県土整備局			(B)
	珍崎浦郷港線(珍崎2 工区) 防安交付金(改 築)工事(第2期)	西ノ島町 大字浦郷 地内	舗装工事	アスファ ルト舗装	約5ヶ月	舗装工 A=700m ²	第3四半期	隠岐支庁県土整備局			
新規	仁夫地区県単災害対 応緊急地すべり対策工 事	知夫村仁 夫地内	土木一式 工事	一般土木	約5ヶ月	ふとんかご工 L= 83m	第3四半期	隠岐支庁県土整備局			(B)
変更	知夫島線(A070工区) 土砂災害補助(災害防 除)工事	知夫村郡 地内	とび・土 工・コンク リート工事	法面処理	約6ヶ月	鐵維補強モルタル吹 付工 A=863m ²	第3四半期	隠岐支庁県土整備局			総合評価方式
新規	海士島線(福井2工区) 防安交付金(改築)工 事第1期	海士町大 字福井地 内	土木一式 工事	一般土木	約6ヶ月	大型水路工 L=200m	第3四半期	隠岐支庁県土整備局			(B)
新規	崎地区 県単災害対応 緊急地すべり対策工事	海士町大 字崎地内	とび・土 工・コンク リート工事	法面処理	約6ヶ月	法枠工 A=17m ² 植生工 A=40m ²	第3四半期	隠岐支庁県土整備局			
変更	矢原川ダム建設事業 貯水池内地すべり対策 管理用道路橋梁下部 工工事	浜田市 三隅町 矢原地内	土木一式 工事	一般土木	約7ヶ月	橋台 N=2基	第3四半期	浜田河川総合開発事務所			総合評価方式 (A)
変更	矢原川ダム関連受託事 業 市道丸茂三隅線の5 工事	益田市美 都町丸茂 地内	土木一式 工事	一般土木	約8ヶ月	工事延長 L=62m 護岸工 L=255m ²	第3四半期	浜田河川総合開発事務所			総合評価方式 (A)
変更	矢原川ダム建設事業 付替市道その9工事	益田市美 都町丸茂 地内	土木一式 工事	一般土木	約10ヶ月	工事延長 L=160m コンクリートブロック積 工 A=165m2 補強土壁工 A=405m2	第4四半期	浜田河川総合開発事務所			総合評価方式 (S)
新規	矢原川ダム関連受託事 業 市道丸茂三隅線の6 工事	益田市美 都町丸茂 地内	土木一式 工事	一般土木	約8ヶ月	工事延長 L=41m 護岸工 L=255m ²	第3四半期	浜田河川総合開発事務所			総合評価方式 (B)
新規	新電源局舎受電引込 工事	出雲市斐 川町沖洲 地内外	電気工事	電気	5ヶ月	PAS N=1基 ケーブル更新 1式	第3四半期	出雲空港管理事務所			
	宍道湖流域下水道(宍 道湖東部浄化セン ター)県単下水道 NO.10脱水ケーキ搬出 コンベア修繕工事	松江市竹 矢町地内	機械器具 設置工事	機械設備	約6ヶ月	ベルトコンベア 点検整備 N=1台	第4四半期	宍道湖流域下水道事務所			
変更	警察学校女子寮改修 工事	松江市	建築一式 工事	一般建築	3ヶ月	個室化改修	第3四半期	警察本部			(B)
新規	交通信号機工事	出雲	電気工事	電気	約5ヶ月	信号柱の建替工事 信号灯器のLED化	第3四半期	警察本部			
新規	交通信号機工事	松江	電気工事	電気	約5ヶ月	信号柱の建替工事 歩車分離化	第3四半期	警察本部			
新規	交通信号機工事	出雲	電気工事	電気	約5ヶ月	信号柱の建替工事 信号灯器のLED化	第3四半期	警察本部			

新規	道路標識設置・道路標示塗装工事	川本・江津・浜田・益田・津和野	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約4ヶ月	道路標識・標示の新設、補修、撤去等	第3四半期	警察本部			
新規	道路標識設置・道路標示塗装工事	西部	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約4ヶ月	道路標識・標示の新設、補修、撤去等	第3四半期	警察本部			
新規	道路標識設置・道路標示塗装工事	東部	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約4ヶ月	道路標識・標示の新設、補修、撤去等	第3四半期	警察本部			
新規	大型標識工事及び道路標識設置工事	松江・出雲	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約5ヶ月	大型標識の撤去、道路標識の新設	第3四半期	警察本部			
新規	交通信号機工事	松江	電気工事	電気	約4ヶ月	信号機器の移設 信号柱の撤去	第3四半期	警察本部			

2. 指名競争入札

前回公表時からの変更等	工 事 名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工 期	工 事 概 要	入札時期	発注機関	備 考
変更	令和8年度 浜田漁港排水浄化管路工事	浜田市原井町地内	水道施設工事	管	約4ヶ月	排水管分岐工事 N=1式	第3四半期	西部農林水産振興センター	
変更	斐伊川水道 取水ポンプ井他水位計取替工事	雲南市加茂町地内 外	電気工事	電気	約4ヶ月	投込式水位計取替5台	第3四半期	企業局	
新規	西町樋門外 県単河川修繕工事	雲南市大東町大東外	電気工事	電気	約5ヶ月	照明設置工	第3四半期	雲南県土整備事務所	
変更	大谷川 県単砂防修繕工事	浜田市河内町地内	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約5ヶ月	底張りコンクリート工 V=20m ³	第3四半期	浜田県土整備事務所	
変更	戸地川 <u>えん堤(下流)</u> 県単ダムリフレッシュ工事	浜田市旭町都川地内	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	3ヶ月	掘削 V=2000m ³	第3四半期	浜田県土整備事務所	
新規	観音支川 県単砂防修繕工事	浜田市三隅町三隅地内	土木一式工事	維持修繕	約5ヶ月	仮設道路設置 L=200m 流路工修繕 N=1式	第3四半期	浜田県土整備事務所	
簡易型一般から変更	落し谷川 県単河川リフレッシュ工事	浜田市金城町波佐地内	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約5ヶ月	掘削工 V=1,100m ³	第3四半期	浜田県土整備事務所	
変更	令和8年度 防災林造成事業 波来浜地区 森林整備工事	江津市黒松町 地内	森林整備工事	森林整備	約4ヶ月	植栽工 A=0.50ha	第3四半期	浜田県土整備事務所	
	令和8年度 保安林改良事業 久代東地区 森林整備工事	浜田市久代町 地内	森林整備工事	森林整備	約5ヶ月	植栽工 A=0.50ha	第3四半期	浜田県土整備事務所	
変更	令和8年度 県単自然災害防止事業(災害分) 伊甘地区 山腹工事	浜田市上府町地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	土留工 N=1基	第3四半期	浜田県土整備事務所	
新規	令和8年度 保育事業 金城地区外 森林整備工事	浜田市弥栄町栃木地内 外	森林整備工事	森林整備	約4ヶ月	本数調整伐工 A=15.53ha 除伐工 A=0.99ha	第3四半期	浜田県土整備事務所	
新規	令和8年度 県単施行地管理事業(通常分) 江津地区 森林整備工事	江津市黒松町地内 外	森林整備工事	森林整備	約4ヶ月	松枯れ被害木伐倒駆除外 A=0.50ha	第3四半期	浜田県土整備事務所	
簡易型一般から変更	令和7年度 県単治山施設施行地管理事業(災害分) 柿瀬奥地区 <u>溪間工事</u>	浜田市旭町市木地内	土木一式工事	一般土木	約4ヶ月	流路工	第3四半期	浜田県土整備事務所	

3. 随意契約

前回公表時からの変更等	工 事 名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工 期	工 事 概 要	見積時期	発注機関	備 考
	該当なし								