

令和7年度公共工事の発注見通し

1. 一般競争入札

前回公表時からの変更等	工 事 名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工 期	工 事 概 要	入札時期	発 注 機 関	余裕期間の設定	ICT候補工事	備 考
	浜田養護学校整備(高等部棟 建築)工事	浜田市国府町地内	建築一式工事	一般建築	約23ヶ月	鉄筋コンクリート造4階建 延面積4441.61㎡外 新築工事一式	第4四半期	総務部営繕課			総合評価方式
	恵曇漁港 水産物供給基盤機能保全事業 北防波堤工事その11(補正)	松江市鹿島町恵曇地先	土木一式工事	港湾	約10ヶ月	北沖防波堤 L=22.5m 消波ブロック製作・据付 (60t型)N=78個 上部工 V=522m3 -4.5m航路、泊地 浚渫工 V=4,287m3	第4四半期	水産課 (東部農林水産振興センター)		○	総合評価方式
	令和7年度(補正)和江漁港 水産流通基盤整備事業 新沖防波堤工事(第9期)	大田地静間町地先	土木一式工事	港湾	約13ヶ月	新沖防波堤 L=20m ケーソン据付 N=1函 消波ブロック据付 (40t型)N=110個 被覆ブロック据付 N=226個	第4四半期	水産課 (西部農林水産振興センター)			総合評価方式
新規	【R7補正】令和7年度浜田漁港 水産流通基盤整備事業 浜田マリン大橋(耐震補強)工事(第5期)	浜田市原井町地先	土木一式工事	港湾	約12か月	橋脚巻立補強 N=1基	第4四半期	水産課 (西部農林水産振興C)			総合評価方式

2. 随意契約

前回公表時からの変更等	工 事 名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工 期	工 事 概 要	見積時期	発 注 機 関	備 考
	該当無し								