

## 低入札価格調査の概要

発注機関： 浜田県土整備事務所

公表日： 平成29年12月28日

工 事 名： 大長見ダム 防災安全交付金（堰堤改良）ダム管理用制御処理設備更新工事

入 札 者 名： 日本無線株式会社 山陰営業所

入 札 者 住 所： 島根県松江市白潟本町13-4

調査基準価格： 119253000円

項 目	内 容
1 当該価格で入札した理由及び入札価格	<p>・納入する機器は、ほぼ自社標準品・標準機能にて対応が可能のため新たな設計費用が少なく、通常に比して低いコストでシステム構築が可能。</p> <p>・自社製品の機器比率が高いため同時期に契約される別物件にてハードウェア及びソフトウェアの共通製作部分の稼働及び効率化が図れコスト低減が可能</p> <p>入札金額 97,086,000 円</p>
2 手持ち工事の状況	手持ち工事115件の内、本件と同一拠点の工事は3件 他地域での工事及び工事担当者が異なるため影響なし
3 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫との関連（地理的条件）	<p>・工事箇所 大長見ダム 島根県浜田市長見町934-14 浜田県土整備事務所 島根県浜田市片庭町254</p> <p>・日本無線(株)山陰営業所 島根県松江市白潟本町13-4 現場事務所 島根県浜田市内に設営予定 倉庫 島根県浜田市内に設営予定</p>
4 手持ち資材の状況	該当なし。
5 資材購入先と入札者との関係及び購入単価の妥当性	<p>(資材購入先) (入札者との関係) 和幸株式会社 陸上機器代理店</p> <p>・購入単価の妥当性 代理店契約を締結している下請業者からの見積りで、単価も妥当</p>
6 手持ち機械数の状況	該当なし。
7 労務者の確保計画	元請けと下請け会社で確保
8 契約対象工事における第1次下請契約予定者及びその契約予定金額	<p>①下請契約予定者：和幸株式会社 契約予定金額（消費税別）：13,905,960円</p> <p>②下請契約予定者：株式会社太陽電機製作所 契約予定金額（消費税別）：310,000円</p>
9 経営状況	
10 信用状況	<p>①建設業法違反の有無 なし</p> <p>②下請代金の支払遅延状況</p> <p>③その他</p>
11 過去に施工した公共工事の成績	平成28年度完成工事 国土交通省中国地方整備局発注工事：3件（79,77,81点）
12 数値的判断基準	<p>・直接経費（基準値85%以上） ≤ 85%</p> <p>・間接労務費＋共通仮設費定率分（70%以上） ≤ 70%</p> <p>・現場管理費（70%以上） ≤ 70%</p> <p>・一般管理費（30%以上） ≤ 30%</p> <p>以上により数値的判断基準をすべて満足している。</p>
13 その他	
14 判断結果	<p>提出のあった調査資料の内容やヒヤリングの結果から、当該入札価格でも契約内容に適合した履行がなされると判断した。</p> <p>また、この価格で契約を締結しても公正な秩序を乱すことになる恐れはなく、著しく不相当であるとは認めないものである。</p>